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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO   

E CAPITOLATO PRESTAZIONALE 
 
 

LAVORI DI  ASFALTATURA STRADE  - VIA GARIBALDI- 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 

via Garibaldi  da cimitero a incrocio con SP1 

 

1. tappeto in asfalto cm. 3, con leggera fresatura del fondo 
Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di usura) costituito da graniglia e 

pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed in 

dosaggio non inferiore al 6 % del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costituita non 

superiore al 5 %, steso con macchine vibro finitrici, a temperatura non inferiore a 110 °C, compresa la pulizia del piano 

di posa, la stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m2, la 

compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione di pendenze ed i 

raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Di spessore finito compattato 3 cm. 
Esecuzione di fresatura leggera a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso eseguiti ad unica passata, 

anche su impalcati di opere d'arte, compreso il carico, l'allontanamento e lo scarico dei materiali di risulta in pubbliche 

discariche con relativa indennità. Per i primi 2 cm 

 

890,08*5,50= mq. 4.895,45   a €/mq.   8,00    € 39.163,60 

 

2. rimessa in quota chiusini   
Messa in quota pozzetti rinvenuti dalla demolizione del marciapiede, compresa la fornitura di prolunghe, eventuali 

riparazioni, sigillature ed ogni altra opera e provvista accessori a dare il lavoro finito a regola d'arte. 

dimensione da 50 fino a 80x80  

n.  4     a €/cad, 80,00  

                €     320,00 

3. ricarica in conglomerato bituminoso 

20 t     a €/t. 75,00             €   1.500,00 

 

 

IMPORTO   TOTALE             € 40.983,60     IVA   22% esclusa         

 

di cui oneri per la sicurezza  € 500,00 inclusi nell’importo suddetto. 
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CAPITOLATO PRESTAZIONALE 

 

1. PRESCRIZIONI GENERALI  

1. I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori 

qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e regolamenti 

vigenti in materia. 

2. Dovranno comunque venire installate solamente apparecchiature aventi caratteristiche tecniche 

uguali o superiori agli standard in uso presso questa Amministrazione. 

3. Qualora l’Appaltatore intendesse impiegare apparecchiature difformi da quelle indicate saranno 

a suo carico tutti gli oneri derivanti da eventuali prove tecniche di laboratorio autorizzato e 

riconosciuto che il Comune di Turriaco  riterrà opportuno di far eseguire. 

4. Comunque l’Appaltatore per l’offerta di base dovrà tenere conto esclusivamente dei materiali 

standard in uso presso questa Amministrazione, ed indicare il livello di qualità offerto per i 

materiali da installare. 

5. Su richiesta del Comune di Turriaco, l’Appaltatore dovrà presentare il campionario dei materiali 

che intende impiegare per l’esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato; la scelta definitiva 

dei materiali da utilizzare avverrà ad insindacabile giudizio del Comune stesso. 

6. Per tutti i materiali potrà essere chiesto il campione, sempre che siano di normale 

fabbricazione. Il Comune committente si riserva di far sostituire a spese dell’Appaltatore quei 

materiali utilizzati o in corso di utilizzazione che non risultino corrispondenti alle prescrizioni del 

capitolato o dell’offerta. 

7. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole dell’arte e le prescrizioni della 

Direzione lavori. 

8. L’Appaltatore provvederà a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità, al ricevimento in 

cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all’interno del sito del cantiere 

od a piè d’opera, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture 

ed opere escluse dal presente appalto, provviste od eseguite da altre imprese per conto della 

Stazione Appaltante. I Danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai 

materiali forniti ed ai lavori compiuti da parte di altre imprese, dovranno essere riparati a carico 

esclusivo dell’Appaltatore. 

I materiali in genere occorrenti per l’esecuzione degli interventi proverranno da località ritenute 

dall'Impresa di sua convenienza, purché siano riconosciuti dal Responsabile del procedimento di 

buona qualità in relazione alla natura del loro impiego. 

L'Impresa ha l'obbligo di prestarsi, tutte le volte che il Responsabile del procedimento lo riterrà 

necessario alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi nelle varie categorie, in conformità 

alle diverse norme di legge vigenti. 

Dei campioni può essere ordinata la conservazione negli Uffici Municipali. 

L'accettazione dei materiali non è però definitiva: la Responsabile del procedimento avrà infatti la 

facoltà di rifiutare in qualsiasi momento quelli che, dopo l'introduzione nel cantiere e per qualsiasi 

causa, non fossero più conformi alle prescrizioni del contratto. 
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L'accettazione da parte del Responsabile del procedimento non solleva in alcun modo la 

responsabilità totale dell'Appaltatore per la perfetta riuscita di tutti i lavori. 

 

2. CONDIZIONI DI APPALTO 

1. La durata dell’appalto viene fissata in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data 

di affidamento. 

 

3. AGGIUDICAZIONE 

1. Il contratto è stipulato “a misura”. 

2. L’offerta a ribasso  prodotta dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerta e applicata a 

tutti i corpi d’opera in elenco. I prezzi così definiti costituiscono i prezzi contrattuali da applicare 

ai singoli corpi o alle singole quantità eseguite. 

 

4.CAUZIONE DEFINITIVA 

1. La ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà produrre entro 10 (dieci) giorni dall’affidamento del 

servizio una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo 

contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base 

d’asta in misura superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale. 

 

5.RIDUZIONE DELLE GARANZIE 

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’art. precedente è ridotto al 50 per cento per i 

concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di 

tale sistema. 

2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’art. precedente è ridotto al 50 per cento per 

l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al 1° c. 

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono 

accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al 1° c. sia comprovato 

dalla impresa capogruppo ovvero da una delle imprese mandanti. 

 

6. PAGAMENTI 

I pagamenti relativi al contratto di appalto verranno effettuati entro 30=(trenta) giorni dalla data di 

ricevimento della fattura, previa verifica di regolarità dell’esecuzione, con versamento presso 

l’Istituto bancario comunicato dalla ditta con esonero, per l'Amministrazione pagante, da ogni e 

qualsiasi responsabilità in ordine ai suddetti pagamenti. All’Impresa verranno corrisposti i 

pagamenti in acconto al maturare di uno stato di avanzamento dei lavori pari al 50% dell’importo 

netto dei lavori, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 7, 2° c. del capitolato generale 

approvato con D.P.G.R. 05.06.03 n. 0166/Pres. Il saldo verrà liquidato a conclusione dei lavori ed 

all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. 

 

7.ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA 
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1. L’appaltatore deve essere dotato di una polizza generale di assicurazione, anche non specifica 

per il presente appalto, che copra i danni di cui al comma 2 e 3 dell’art. 158 del DPGR 165/03 per 

una somma non inferiore  a euro 500.000,00;  

2. Tale polizza andrà presentata prima dell’effettivo inizio dei lavori.  

3. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle 

imprese subappaltatrici e subfornitrici. 

 

8.CONSEGNA DEI LAVORI 

1. La consegna dei lavori risulterà da apposito processo verbale, in duplice esemplare, e sarà 

effettuata secondo le modalità di cui agli art. 78 e 79 del D.P.Reg. n.165/03. La stessa, intesa 

come ordine di immediato inizio dei medesimi, potrà essere effettuata, qualora vi siano ragioni di 

urgenza, subito dopo l’aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipula del contratto. 

2. In caso di consegna parziale, l’Appaltatore è tenuto a sottoporre all’approvazione del Direttore 

dei Lavori un programma d’esecuzione dei lavori medesimi che preveda la realizzazione prioritaria 

delle lavorazioni. 

3. Prima della consegna, tuttavia, l’appaltatore deve presentare tutta la documentazione prevista 

in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. e trasmettere alla Stazione Appaltante, 

almeno dieci giorni prima della consegna stessa, copia della polizza di assicurazione per danni 

prevista dall’art.30 – comma 4, della L.R. 14/02 e s.m.i. e dall’art.158 del Regolamento (D.P.Reg. 

165/03). Qualora l’Impresa risultasse inadempiente a tali obblighi, non si potrà procedere alla 

consegna dei lavori. 

4. Non appena ricevuta la consegna, l'Appaltatore dovrà organizzare quanto occorra per assicurare 

la perfetta esecuzione dei lavori in oggetto in condizioni di sicurezza. Il termine d’ultimazione 

stabilito dall’atto contrattuale è di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data 

del verbale di consegna, comprensivo di giorni 10 (dieci) per andamento stagionale sfavorevole. 

5. Alla consegna dei lavori, l’Impresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori un piano operativo 

dettagliato per l’esecuzione delle opere oggetto del presente appalto, da eseguirsi nei termini 

contrattuali. Tale piano dovrà recepire la normativa vigente in materia e dovrà mettere in risalto 

l’inizio, l’avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere; 

schede tecniche dei prodotti da utilizzare; tipo, potenza, n. targa e n. telaio delle macchine, 

nonché quantità di impianti che l’impresa si impegna ad utilizzare, in rapporto ai singoli 

avanzamenti; il tutto secondo gli accordi intercorsi con la Direzione dei Lavori. 

6. Il programma dovrà prevedere le tempistiche della risoluzione delle interferenze con servizi, 

sottoservizi, impianti, installazioni militari, considerando anche l’eventualità di ritardi 

nell’intervento dei gestori e prevedendo in caso, adeguate alternative organizzative per eliminare 

fermi cantiere il cui onere rimarrà in ogni caso in carico all’Appaltatore e non potrà essere ascritto 

in alcun modo alla responsabilità indiretta della Stazione Appaltante. 

 

9.ONERI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. 

1. L’appaltatore dovrà nominare un responsabile tecnico di cantiere il cui nominativo dovrà essere 

comunicato entro 10 giorni dall’aggiudicazione all’ente appaltante. Il responsabile anzidetto dovrà 

mantenere i rapporti con l’amministrazione appaltante, redigere le note di lavoro, curare e 
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sovrintendere personalmente i lavori nonché essere delegato alla firma di tutti gli atti successivi la 

contratto (preventivi, certificati di regolare esecuzione, nuovi prezzi, ecc.). In particolare il 

Responsabile tecnico di cantiere dovrà curare la disciplina all’interno dei cantieri, far allontanare 

coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà. 

2. I lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in 

materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di 

permanente sicurezza e igiene. 

3. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di 

quanto stabilito nel presente articolo. 

4. L’appaltatore dovrà provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti necessari alla 

predisposizione delle opere provvisionali e di sicurezza. 

5. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri inerenti l’adeguata segnaletica e protezione delle 

aree di cantiere, nonché ogni qualsivoglia richiesta del responsabile del procedimento per 

adeguare puntualmente, la messa in sicurezza del cantiere. 

6. Nel corso dei lavori l’appaltatore è obbligato ad installare adeguata segnaletica temporanea 

relativa alla circolazione stradale in conformità al codice della strada compresi l’eventuale 

illuminazione notturna e gli oneri per la regolazione del traffico. 

7. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutti i permessi e licenze necessari (attività rumorose, 

ordinanze sul traffico, ecc), le indennità di occupazione temporanea di aree pubbliche o private, 

nonché alle opere provvisionali necessarie ovvero che saranno prescritte, le autorizzazioni per lo 

scarico dei rifiuti presso le pubbliche e quant'altro necessario per la corretta esecuzione dei lavori. 

L’impresa è responsabile per eventuali danni causati a terzi per violazione delle presenti 

disposizioni. 

8. Per ogni intervento l’appaltatore dovrà apporre apposite tabelle di cantiere con le indicazioni 

previste dal presente capitolato. 

9. L’appaltatore è responsabile della salvaguardia dell’integrità ambientale provvedendo a proprie 

spese ad evitare l’inquinamento delle falde e/o delle acque superficiali; lo scarico dei materiali 

unicamente in discariche autorizzate. L’amministrazione aggiudicatrice potrà in qualsiasi 

momento verificare che l’appaltatore osservi tali disposizioni chiedendo copia dei formulari di 

carico e scarico. Sono a carico dell’appaltatore tutte le competenze in merito alla legge 70/94. 

10. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri di smaltimento del materiale di risulta 

intendendosi con ciò che l’accatastamento temporaneo in luogo idoneo, il carico, il trasporto lo 

scarico presso un pubblica discarica autorizzata e i relativi oneri di discarica e gli altri oneri di 

legge sono tutti a carico dell’appaltatore che per essi non potrà accampare pretesa di sorta. Si 

intende pertanto che questi oneri sono tutti compresi nei prezzi offerti per ogni singoli articoli 

dell’elenco dei prezzi unitari. 

 

10.SICUREZZA NEL CANTIERE 

1.I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere 

locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di 

permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto 
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dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e 

alle attrezzature utilizzate. 

2. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di 

sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione e messo a 

disposizione da parte dell'Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, come mod. e int.., ovvero 

il Piano Sostitutivo di sicurezza (PSS), predisposto dall’appaltatore nel caso in cui nel cantiere operi 

una sola impresa, ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs 163/06. 

3. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro la data di inizio dei lavori, 

deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la 

sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza -POS per quanto attiene alle 

proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione 

dei lavori. Il piano operativo di sicurezza – da redigere nel rispetto dei criteri minimi stabiliti dalla 

normativa vigente - deve in ogni caso ricomprendere la valutazione dei rischi come indicato 17 del 

D.Lgs. 81/2008 e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle 

previsioni. 

 

11. PENALITA’ 

1. Ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., le penali saranno commisurate nella misura 

giornaliera di euro 100,00, e comunque complessivamente non superiori al dieci per cento. 

           

12. RISOLUZIONE DAL CONTRATTO 

1. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata 

con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti in particolare, nei 

seguenti casi: 

frode nell'esecuzione dei lavori; 

quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti 

dagli stessi provvedimenti; 

dopo 3 successive note di diffida per inottemperanza delle clausole contrattuali; 

manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato 

motivo; 

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 

dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

successivamente all’applicazione della terza penale contrattuale applicata. 

2. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione 

assunta dall'Amministrazione è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della 
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raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà 

luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 

3 In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Amministrazione si fa luogo, in 

contraddittorio fra il Responsabile del procedimento e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, 

in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei 

lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, 

nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e 

mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l’eventuale 

riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

4. Nei casi di risoluzione del contratto e d’esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 

dell’appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di 

ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, nel seguente modo: ponendo a carico 

dell’appaltatore inadempiente: 

l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del 

nuovo appalto per il completamento del servizio e l’importo netto dello stesso risultante 

dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 

l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata 

deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 

l’eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della carenza del servizio, delle 

nuove spese di gara e di pubblicità, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, 

conseguente alla mancata esecutività del servizio o per l’indisponibilità del patrimonio di viabilità 

causato conseguente al disservizio venutosi a creare. 

 

13. SPESE CONTRATTUALI 

1. Qualsiasi spesa inerente il presente atto e consequenziale a questo, nessuna esclusa, sarà a 

carico dell’appaltatore. 

2. L’appaltatore assume a suo completo carico tutte le imposte e tasse relative all’appalto di che 

trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del comune. 

 

14. FORO COMPETENTE 

1. Per qualsiasi controversia inerente e conseguente il presente contratto non risolvibile per via 

amministrativa verrà differita al giudice ordinario, il foro competente è quello di Gorizia. 

 

 

Per accettazione (data e firma) 

 

 

_________________________________________ 

 
 


