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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

99.1.AH2.05

99.1.AH2.05

99.1.AN6.01

99.1.AN6.01

99.1.XB1.08

99.1.XB1.08

1- ORGANIZZAZIONE DEL
CANTIERE

1.1 - RECINZIONI

ACCESSO DI CANTIEREA 102
BATTENTI CON RETE METALLICA
ELETTROSALDATA E RETE DI
PLASTICA

A) Prezzo primo mese
1x4x2

ACCESSO DI CANTIEREA 102
BATTENTI CON RETE METALLICA
ELETTROSALDATA E RETE DI
PLASTICA

B) Prezzo per ogni mese e frazione di
mese successivo a primo

2X4x2

RETE DI PLASTICA STAMPATA
A) Prezzo primo mese
1x 850

RETE DI PLASTICA STAMPATA

B) Prezzo per ogni mese e frazione di
mese successivo a primo

2 x 850

Importo netto RECINZIONI

1.3- BARACCAMENTI

BOX DI CANTIERE USO UFFICIO
RIUNIONI

A) Prezzo primo mese
1x1

BOX DI CANTIERE USO UFFICIO
RIUNIONI

B) Prezzo per ogni mese e frazione di
mese successivo a primo

3x1

Importo netto BARACCAMENTI
1.4- VIABILITA

m?2

m2.mese

m2

m2.mese

cad.

cad.mese

8,00

8,00

16,00

16,00

850,00

850,00

1.700,00

1.700,00

1,00
1,00

3,00
3,00

7,12

2,54

2,20

0,74

496,42

341,37

56,96

40,64

1.870,00

1.258,00

3.225,60

496,42

1.024,11

€ 152053
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

17

12

13

14

15

16

99.1.MHA4.0
2

99.1.MH4.0
2

99.1.MH4.0
2

99.1.MH4.0
2

99.1.AX1.02

99.1.XB1.05

99.1.XB1.05

Spostamento itinerante di cantiere per
consentire l'accesso alle varie ditte con
appalti diversi (mezzi, materiali,
cartellonigtica,...)

Importo netto VIABILITA

1.9- SEGNALETICA DI SICUREZZA

CARTELLO IN ALLUMINIO CON
SEGNALE DI SICUREZZA

A) n FOI‘maIO nn Knnn

CARTELLO IN ALLUMINIO CON
SEGNALE DI SICUREZZA

B) "Formato ""W"""

CARTELLO IN ALLUMINIO CON
SEGNALE DI SICUREZZA

C) "Formato ""X"""

CARTELLO IN ALLUMINIO CON
SEGNALE DI SICUREZZA

D) "Formato ""Y"""

SEGNALETICA E DELIMITAZIONE
DI CANTIERE STRADALE
TEMPORANEO CON
RESTRINGIMENTO DELLA
CARREGGIATA

3x1

Importo netto SEGNALETICA DI
SICUREZZA
1.10 - PRESIDI SANITARI

BOX DI CANTIERE USO SERVIZI
IGIENICO SANITARI DIM.
2,4X2,7x2,4m

A) Prezzo primo mese
1x1

BOX DI CANTIERE USO SERVIZI
IGIENICO SANITARI DIM.
2,4x2,7x2,4 m

A Riportare;

ora

cad.mese

cad.mese

cad.mese

cad.mese

cad.mese

cad.

2,00
2,00

6,00

6,00

8,00
8,00

4,00
4,00

6,00
6,00

3,00
3,00

1,00

1,00

€

22,000

0,82

0,96

1,16

1,83

614,48

455,14

44,00

44,00

4,92

7,68

4,64

10,98

1.843,44

1.871,66

455,14

455,14
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA"'"| PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 455,14
B) Prezzo per ogni mese e frazione di
mese successivo a primo
2x1 2,00
cad.mese 2,00|€ 361,10 € 722,20
Importo netto PRESIDI SANITARI € 1.177,34
Riepilogo:
1.1 - RECINZIONI € 3.225,60
1.3- BARACCAMENTI € 1.520,53
1.4- VIABILITA € 44,00
1.9- SEGNALETICA DI SICUREZZA € 1.871,66
1.10 - PRESIDI SANITARI € 1.177,34
Importo netto ORGANIZZAZIONE DEL
CANTIERE € 783913
2 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA
2.3- PROTEZIONI CONTRO LA
CADUTA DALL'ALTO
10 |B1.1.106.50 |PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO
D) Con sollevamento oltrei 30 m 32,00
ora 32,00 |€ 62,30 € 1.993,60
Importo netto PROTEZIONI CONTRO
LA CADUTA DALL'ALTO € 1.993,60
Riepilogo:
2.3- PROTEZIONI CONTRO LA
CADUTA DALL'ALTO € 1.993,60
Importo netto DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA € 199360
3 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
3.7- DISPOSITIVI ANTI CADUTA
9 99.4.AN6.54 IMBRACATURA ANTICADUTA 5,00
cad.mese 5,00 |€ 5,92 € 29,60
Importo netto DISPOSITIVI ANTI
CADUTA € 29,60
Riepilogo:
3.7 - DISPOSITIVI ANTI CADUTA € 29,60
Importo netto DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE € 29,60
4 - PROGETTO, GESTIONE E
COORDINAMENTO
4.3 - GESTIONE DELL'EMERGENZA
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA"'"| PREZZO INC. IMPORTO
11  199.1.QX1.01|ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

A) Caricadakg 6 - Capacita di estinzione

34 A-233B-C

3x1 3,00

cad.mese 3,00 4,43 € 13,29

Importo netto GESTIONE

DELL'EMERGENZA € 13,29

Riepilogo:

4.3 - GESTIONE DELL'EMERGENZA € 13,29

Importo netto PROGETTO, GESTIONE

E COORDINAMENTO € 13,29

Riepilogo:

1- ORGANIZZAZIONE DEL

CANTIERE € 7.839,13

2 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA € 1.993,60

3 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

INDIVIDUALE € 29,60

4 - PROGETTO, GESTIONE E

COORDINAMENTO € 13,29
ImpC Totale importo costi della sicurezza € 9.875,62
IL Importo presunto dei lavori € 404.900,35
1A Importo lavori a base d'appalto € 395.024,73
IS Incidenza percentuale dei costi della

sicurezza 2,44%
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

TOTALI PER CATEGORIA

DESCRIZIONE
IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO
CODICE CATEGORIE DI CATEGORIE MISURE L ORDO NETTO FORFAIT INC.%
LAVORO
1 ORGANIZZAZIONE
DEL CANTIERE € 783913 € 7.83913|€  7.839,13 79,38%
1.1 RECINZIONI (€ 322560) € 322560 € 322560 €  3.225,60 32,66%
13 BARACCAMENTI |(€ 152053)|€  152053|€ 152053 |€ 152053 15,40%
1.4 VIABILITA (€ 44,00) € 4400/€ 4400 € 44,00 0,45%
1.9 SEGNALETICA DI
SICUREZZA (€ 187166)|€ 1871,66/€ 187166 €  1.871,66 18,95%
1.10 PRESIDI
SANITARI (€ 1177,34) € 117734 € 117734|€  1.177,34 11,92%
2 DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
COLLETTIVA € 199360 € 199360 € 199360 20,19%
23 PROTEZIONI
CONTRO LA
CADUTA
DALL'ALTO (€ 1.99360) € 199360 € 199360 €  1.993,60 20,19%
3 DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE € 29,60 € 2060 € 29,60 0,30%
3.7 DISPOSITIVI ANTI
CADUTA (€ 2960) € 2960/€ 29,60 |€ 29,60 0,30%
4 PROGETTO,
GESTIONE E
COORDINAMENTO  |€ 13,29 € 1329 13,29 0,13%
43 GESTIONE
DELL'EMERGENZ
A (€ 13,29) |€ 1329/€ 1329 |€ 13,29 0,13%
TOTALE € 987562|€ 987562/€ 987562|€  9.87562 100,00%
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