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PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI NORMATIVE

CAPO 1 - CONTENUTO DELL’APPALTO

ART.1 - OGGETTO DELL’APPALTO

1. L'appalto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro,
come indicato e previsto nel contratto di appalto, completamente compiuto secondo le condizioni stabilite
dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dal medesimo contratto, con le caratteristiche tecniche,
gualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici dei quali
I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

2. L’esecuzione dei lavori va effettuata nel rispetto della vigente normativa in materia, secondo le regole
dell'arte dovendosi, I'appaltatore, uniformare alla massima diligenza nell’'adempimento dei propri obblighi.

ART.2 — DEFINIZIONI
1. Aifini del presente Capitolato speciale si deve intendere:

a) per <<Legge>> la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (<<Disciplina organica dei lavori pubblici>>)
e successive modificazioni e integrazioni;

b) per <<Regolamento>> si deve intendere il <<Regolamento di attuazione della legge regionale n.
14/202 in materia di lavori pubblici>> nel testo approvato con D.P.G.R. 5 giugno 2003 n. 165/Pres.;

Cc) per <<Capitolato Generale>> si deve intendere il <<Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici
(art. 34 Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14)>>, nel testo approvato con D.P.G.R. 5 giugno 2003, n.
166/Pres.

ART.3 - AMMONTARE E CATEGORIE DELL’APPALTO

1. Limporto dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie € definito come segue:

N Cat. e Designazione delle Cat. Importo Importo Totale
classifica diverse lavori lavori categoria
ord. (P,So
categorie di lavoro NS) A MISURA A CORPO
1 OG3 i Strade e opere P 301.203,71 | 24'451,75 325.655,46

complementari

Impianti elettrici ed

2 0G11 . S
illuminazione

S 69'369,27

oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a

ribasso (euro) 9.875,62
Importo SOGGETTO a ribasso d’asta (euro) 395.024,73
totale importo appalto (euro) 404.900,35

2. | gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 38, comma 6, del Regolamento sono indicati nella tabella
allegata sub <<A>> contenuta in Appendice al presente Capitolato Speciale.

3. lavorazioni soggette ai requisiti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 comprese nella categoria
prevalente. | seguenti lavori di importo inferiore al 10 % dell’'importo complessivo dei lavori € minori di €
150.000,00 per i quali vige I'obbligo di esecuziome da parte degli installatori aventi i requissti di cui alD.M.
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22 gennaio 2008, n.37, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti, in
caso contrario essi devono essere realizzati da un impresa mandante qualora |'appaltatore sia
un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un'impresa subappaltatrice. In ogni caso
I'esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari. | predetti lavori, con i relativi importi, sono qui di
seguito individuati:

Descrizione dei lavori: impianti  elettrici(Articolo 1, comma 1, lettera a)
del D.M. 22 gennaio 2008, n° 37)
Importo: € 69.369,27

ART.4 — MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto € stipulato <<a corpo e a misura>> ai sensi dell’ art. 16, comma 7 della Legge.

2. L'importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, come determinato in sede di gara, resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

3. L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori
previsti a misura negli atti progettuali e nella <<lista delle lavorazioni e forniture>> di cui all'art. 69 del
Regolamento, in base alle quantita effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i
limiti di cui all'articolo 27 della Legge e le condizioni previste nel presente Capitolato speciale.

4. Per la parte di lavoro prevista a corpo negli atti progettuali e nella <<lista>>, i prezzi unitari offerti
dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e I'importo complessivo dell’offerta,
anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e
invariabile, ai sensi dell’'art.69 del Regolamento. Allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le
guantita indicate dall'’Amministrazione appaltante negli atti progettuali e nella <<lista>>, ancorché rettificata
o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva
della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Amministrazione, e la
formulazione dell’'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone
pertanto la relativa alea.

5. Perilavori previsti a misura negli atti progettuali e nella <<lista delle lavorazioni e forniture>>, i prezzi
unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti
gli effetti come <<elenco dei prezzi unitari>>.

6. | prezzi unitari offerti dall’'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo,
sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell'art. 27 della Legge.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART.5 — INTERPRETAZIONE

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del capitolato
speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili 0 non compatibili con il contratto, o
apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle
clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede
applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.) fermo ed impregiudicata quanto
stabilito dall’art. 80, comma 2, del Regolamento.

ART.6 — DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. L'appalto viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle
tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportate, trascritte ed accettate.
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2. Fanno parte integrante del contratto e si intendono allegati allo stesso:
- l'offerta dell'aggiudicatario;

3. Ai sensi dell'art. 26 della legge regionale fanno altresi parte del contratto e si intendono allegati al
contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell’
Amministrazione appaltante:

- il presente Capitolato Speciale d’appalto;
- il Capitolato Generale d’Appalto

- I'elenco prezzi

- il cronoprogramma dei lavori

- Piano di sicurezza e coordinamento

- tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo come indicati all’art. 31 del Regolamento, ivi compresi i
particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, il
cronoprogramma allorché prescritto

- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e all'art. 131del D.Lgs
163/2006;

- il piano di sicurezza avente le caratteristiche del piano operativo di cui all'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e
all'art. 131, del D.Lgs 163/2006

4. Sono contrattualmente vincolanti, oltre al C.G.A., tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia
di lavori pubblici.

5. Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’'aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del
subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione
delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art. 27 della Legge;

c) la descrizione delle singole voci elementari, le quantita delle stesse, sia quelle rilevabili dagli atti
progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, sia quelle risultanti dalla “lista” di cui all'art.69 del Regolamento
di attuazione della L.R.14/2002, predisposta dal’Amministrazione, compilata dall'aggiudicatario e da questi
presentata in sede di offerta.

ART.7 — CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

1. L’assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Appaltatore la conoscenza
degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico e lo schema di contratto, delle condizioni locali, per
essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, del suolo e del sottosuolo (scavi, condotte, ecc.), della
viabilita di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, degli oneri relativi
alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi.

2. Ai sensi dell'art.55, 3°comma del regolamento di attuazione della L.R.14/2002, I'appaltatore da atto,
senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione,
della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del
procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.
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ART.8 — FALLIMENTO

1. In caso di fallimento dell’appaltatore 'Amministrazione si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela
dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 340 e 341 della L. 2248/1865 nonché di quella
contenuta nell’ art. 13 del D.Lgs 163/2006.

2. Qualora 'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di
una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 18 e 19, dell’art. 37 del dlgs 163/2006
e ss. mm. e ii.

ART.9 — RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO

1. Per quanto previsto all'art. 2 del C.G.A. I'appaltatore deve eleggere domicilio presso il medesimo
comune dove ha sede ['ufficio della Direzione dei Lavori ovvero presso gli uffici della Stazione Appaltante e
cio per tutta la durata e per tutti gli effetti del contratto, indicando I'esatto indirizzo corredato di un numero di
FAX sin dal momento in cui sorge il rapporto contrattuale.

2. A tale domicilio, oppure a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei
lavori, vengono effettuale tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto di appalto.

3. L’appaltatore deve, altresi, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del C.G.A. le generalita delle
persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare.

4. Ogni variazione del domicilio deve essere previamente comunicata al Responsabile del Procedimento.
ART.10 — NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI ED ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, delle opere, delle forniture, dei componenti, anche relativamente
a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge, regolamentari e delle altre normative in genere in tema di qualita, provenienza ed
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, vano osservate tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano, rispettivamente, gli artt. 25,26 e 27 del
C.G.A.

CAPO 3 - TERMINI DI ESECUZIONE

ART.11 — CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto in seguito a consegna risultante da
apposito verbale da effettuarsi, come previsto dall’art.78, 2°comma, del Regolamento non oltre 45 giorni
dalla predetta stipula, previa convocazione dell'appaltatore.

2. FE'facolta dellAmministrazione appaltante di procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 78, comma e 4, del Regolamento. In tal
caso il Direttore dei Lavori indichera espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente e
tiene conto di quanto somministrato o predisposto dall'appaltatore al fine del rimborso allo stesso del relativo
importo nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

3. Se, nel giorno fissato e comunicato, I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15
(quindici).

4. |termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
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5. Decorso inutilmente il termine di anzidetto é facolta della Amministrazione procedere alla risoluzione del
contratto ed incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al
fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

6. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario
€ comunque escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza
accertata

7. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da
guella del verbale di consegna; il DURC ¢ altresi trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o
a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

ART.12 — TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto € fissato in giorni 180 (centottanta) naturali
e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. | termini sopra indicati si intendono
comprensivi di 30 (trenta) giorni anche non consecutivi per andamento meteorologico sfavorevole (art. 35,
c. 3°, Regolamento).

2. L'appaltatore si obbliga al rispetto del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre
Imprese per conto dellAmministrazione ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e
previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale dell'opera.

3. Perlimpianto del cantiere & stato assegnato un decimo del tempo di produzione, da intendersi gia
conteggiato nel termine di ultimazione dei lavori. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del
termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

4. L’appaltatore prende atto che il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori riveste carattere
essenziale per '’Amministrazione appaltante.

ART.13 — PREMIO DI ACCELERAZIONE

Non verra riconosciuto all'appaltatore alcun premio di accelerazione per ogni giorno di anticipata ultimazione
dei lavori rispetto al termine di cui al precedente articolo 12).

ART.14 — SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la Direzione dei Lavori,
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d’ufficio o su richiesta dell’appaltatore, puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale nel
guale indicare le ragioni della sospensione.

2. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d'opera nei casi previsti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c), e d) della Legge.

3. Siapplicano I'art.82 del Regolamento di attuazione L.R. 14/2002 e gli artt.22, 23 del C.G.A..

4. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei
Lavori, dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di
sicurezza;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori
0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti

dal capitolato speciale d’appalto;
f) la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;

g) le eventuali controversie tra I'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali
vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART. 15 - PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 1%o (uno per mille) dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei
Lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
dannegagiati;

d) nel rispetto del termine stabilito per la presentazione della documentazione tecnico amministrativa
propedeutica e necessaria al collaudo dell'opera.

3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione
del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo salvo riesame in
sede di conto finale.

4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10%
(diecipercento) dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'istituto della risoluzione del contratto.

5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi.
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ART. 16 — DISAPPLICAZIONE DELLE PENALI

1. E ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della
penale, quando si riconosca che il ritardo non € imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la
penale € manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell’Amministrazione committente.

2. Ladisapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

3. Sullistanza di disapplicazione della penale decide I’Amministrazione committente su proposta del
Responsabile Unico del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

ART.17 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di consegna e, comunque, prima dell'inizio effettivo dei
lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
corredato del programma delle demolizioni ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs 81/2008 e del P.S.C., elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, scelte imprenditoriali ed organizzazione lavorativa, riportando, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite.

2. Detto programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato
con un visto dalla Direzione Lavori.

3. 1l programma esecutivo dei lavori pud essere modificato o integrato dalllAmministrazione mediante
ordine di servizio, in tutte le ipotesi (ivi comprese quelle derivanti da terzi estranei al contratto) in cui cio
risulti necessario alla miglior esecuzione dei lavori ovvero sia cid sia imposto da esigenze in materia di
sicurezza.

4. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto dell'eventuale cronoprogramma predisposto
dall'’Amministrazione e integrante il progetto esecutivo. Tale cronoprogramma pud essere modificato dalla
medesima Amministrazione al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

ART.18 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO E GRAVE IRREGOLARITA

1. Quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore costituiscono grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al
Responsabile Unico del Procedimento una relazione, corredata dei documenti necessari, indicando la
stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

2. Su indicazione dellAmministrazione committente il Direttore dei Lavori formula la contestazione degli
addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione
delle proprie controdeduzioni al Responsabile del’Amministrazione committente. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che |'appaltatore abbia risposto,
I’Amministrazione committente dispone la risoluzione del contratto.

3. Qualora, al fuori dei precedenti casi, I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore
rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine per compiere i lavori in
ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della
comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei Lavori verifica, in contraddittorio con
'appaltatore, 0, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione
impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento. Sulla
base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, I’Amministrazione committente dispone
la risoluzione del contratto.

4. Sono a carico dell'appaltatore tutti i danni derivanti all Amministrazione in relazione alla risoluzione del
contratto.

ART. 19 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE RITARDO

1. |1l Direttore dei Lavori deve riferire tempestivamente al Responsabile Unico del procedimento in ordine
agli eventuali ritardi nellandamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

pag. 10



COMUNE DI TURRIACO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

2. Qualora il ritardo nelladempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo
previsto al precedente articolo 14, comma 4, il Responsabile Unico del procedimento promuove l'avvio
delle procedure per la risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 20 — ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 28.3.1997, n. 79, convertito con modificazioni, nella L. 28.5.1997, n.
140, all'appaltatore non € dovuta alcuna anticipazione.

ART. 21 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni
volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a pié d'opera depositati in cantiere (questi
ultimi valutati per la meta del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della
relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a € 75'000,00
(settantacinquemila/00) al netto della ritenuta di cui al comma seguente. L'emissione di ogni certificato di
pagamento da parte del R.U.P. & subordinata all'acquisizione del DURC e delle fatture quietanzate, per i
SAL successivi al primo, dei Subappaltatori.

2. Aisensidell'art. 7, comma 2, del Capitolato Generale d'appalto, a garanzia dell'osservanza delle norme
e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta
dello 0,50% (zero/50) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di pagamento della rata di saldo a meno che gli
Enti competenti non abbiano comunicato allAmministrazione riscontrando la richiesta formulata dal
Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 32, comma 1, lettera ¢) della Legge, eventuali
inadempienze .

3. Raggiunta la percentuale di cui al primo comma il Direttore dei Lavori deve procedere con immediatezza
e comungue entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla data di maturazione della predetta percentuale, alla
redazione e consegna al competente Servizio comunale, dello Stato di Avanzamento dei Lavori da
predisporre in originale ed in 2 (due) copie.

4. Il Responsabile Unico del procedimento ovvero il Responsabile del Servizio competente deve
procedere, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data dello Stato di
avanzamento dei lavori alllemissione del certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo
d’appalto.

5. Entro i successivi 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi ’Amministrazione disporra il pagamento degli
importi dovuti all'appaltatore mediante I'emissione del relativo titolo di spesa secondo le vigenti disposizioni
contabili.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non
dipendenti dall'appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed ottenere
che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui al 1° comma.

ART.22 - PAGAMENTI A SALDO

1. |1l conto finale dei lavori e redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale. Il conto finale dei lavori & inviato sempre a cura del D.L. al Responsabile Unico del
procedimento corredato dalla relazione e dalla documentazione indicata allart. 114, comma 2, del
Regolamento.

2. 1l Responsabile Unico del procedimento, esaminata la documentazione prodotta dal Direttore dei Lavori
e tenuto ad invitare per iscritto I'appaltatore a prendere cognizione delle risultanze del conto finale ed a
sottoscrivere lo stesso entro i successivi 30 (trenta) giorni. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui
all'art. 115 del Regolamento.
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3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 20, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90
(novanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione. Il pagamento della rata di saldo & subordinato all'acquisizione del DURC.

4. |l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.
1666, comma 2, del codice civile.

5. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ART. 23 — REVISIONE PREZZI
1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del codice
civile.

2. Al contratto si applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta
aumentato di una percentuale determinata con D.M., da applicarsi nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente, sia superiore al 2%, all'importo
dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

ART. 24 — INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati al
precedente art. 20 sono dovuti gli interessi secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 4 e seguenti, del
Capitolato Generale d’appalto.

ART. 25 — CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.
ART. 26 — CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO

Nel caso di cessioni dei crediti vantati dall'appaltatore nei confronti del’Amministrazione relativamente al
corrispettivo d’appalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 del Capitolato Generale d’appalto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti
a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito
Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata,sia trasmesso
alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

L'Amministrazione all'atto della notificazione della cessione del credito provvedera ad effettuare la verifica ai
sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73 allo scopo, nel caso di riscontrata situazione di"inadempienza”, di
rifiutare la cessione del credito.

CAPO 5-CRITERIPER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 27 — LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
1. La contabilizzazione dei lavori a misura € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

3. In particolare la contabilizzazione dei lavori eseguiti & effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui
il lavoro é stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa
categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di
lavorazioni che sono state eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori che pud
controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non
ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo € determinato applicando la
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percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il
risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

5. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente
e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regola dell'arte.

6. La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro di ciascuna delle quali va contabilizzata la
guota parte in proporzione al lavoro eseguito.

7. Ai sensi del 6° comma dell’art. 38 del Regolamento, per i lavori compensati a corpo, al fine del
pagamento in corso d'opera degli stati di avanzamento, gli stessi saranno contabilizzati con le seguenti
aliquote: 50% alla fornitura completa a pié d'opera; 100% al completamento e comunque a discrezione della
D.L.. Non saranno ammesse in contabilita opere e forniture previste dal progetto, necessarie ai fini
dell'ottenimento di collaudi, certificazioni, etc. (ad esempio C.P.l., collaudo statico, collaudo ISPELS, etc.) fin
tanto che I'lmpresa non avra prodotto i documenti di certificazione previsti dalla normativa vigente in
materia; detta documentazione dovra essere completa ed accettata dal Direttore dei Lavori.

8. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in
guanto I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste
per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo.

9. Gili oneri per I'attuazione delle misure di sicurezza (tabella <<A>> in Appendice) sono valutati in base
all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo
la percentuale prestabilita intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto
esegquito.

ART. 28 — VALUTAZIONE DEI LAVORI

1. La contabilizzazione dei lavori é effettuata in conformita alle disposizioni di cui all'art. 96 e seguenti del
Regolamento.

2. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle singole voci di elenco; in ogni altro caso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate sul luogo del lavoro,
senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti che modifichino le quantita
effettivamente in opere.

3. Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o ingrossamenti non
rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

4. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 3) del presente Capitolato Speciale.
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6. Gli oneri per la sicurezza (Tabella <<A>> in Appendice), per la parte prevista a misura sono valutati
sulla base dei prezzi di cui all’'elenco allegato al Capitolato Speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del
presente articolo.

7. La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

8. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puod essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente
e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regola dell'arte.

9. La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro di ciascuna delle quali va contabilizzata la
guota parte in proporzione al lavoro eseguito.

10. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in
quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste
per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo.

11. Gli oneri per la sicurezza (Tabella <<A>> in Appendice), per la parte prevista a misura sono valutati
sulla base dei prezzi di cui all’'elenco allegato al Capitolato Speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del
presente articolo.

ART. 29 — VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA DEDOTTI IN CONTRATTO

1. Aisensidell’art. 93 del Regolamento i lavori in economia previsti nel contratto non danno luogo ad una
valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilitd secondo i prezzi di elenco per limporto delle
somministrazioni al lordo del ribasso d'asta.

2. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede sulla
base dell’art. 102 e seguenti del Regolamento.

3. Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli
stessi criteri.

ART. 30 - VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO D’OPERA

1. Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore € superiore alla spesa per la messa in opera |l Direttore dei Lavori puo
stabilire anche il prezzo a pié d'opera e prevedere il relativo accreditamento in contabilita prima della messa
in opera, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

2. In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 28 del Capitolato Generale d'appalto, all'importo dei lavori eseguiti &
aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pie d'opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in
difetto, ai prezzi di stima.

3. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del Capitolato Generale
d’appalto.

CAPO 6 — GARANZIE
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ART. 31 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale, I'offerta va corredata da una cauzione provvisoria di €
8.098,01 (ottomilanovantotto/01) pari al 2 per cento dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da
prestare mediante fideiussione bancaria o0 assicurativa ovvero nelle altre forme di legge. La cauzione deve
contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora [l'offerente risultasse
aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed &
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso. Ai concorrenti non
aggiudicatari la cauzione e restituita entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

ART. 32 - GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dellart. 30, comma 2, della Legge, l'aggiudicatario €& tenuto a produrre una garanzia
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 (dieci) per cento dellimporto contrattuale. Qualora
'aggiudicazione sia avvenuta a seguito di un ribasso d'asta superiore al 20% la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%.

2. La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere efficacia
soltanto ala data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia € prestata mediante polizza
bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da soggetti abilitati secondo la
normativa statale. La garanzia € presentata in originale alla Amministrazione prima della formale
sottoscrizione del contratto e deve prevedere:

a) unadurata non inferiore a 12 (dodici) mesi oltre il termine previsto per I'ultimazione dei lavori;
b) larinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ;

c) la sua piena operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice prima richiesta scritta della stazione
appaltante.

3. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si
intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4. L’Amministrazione pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
del’Amministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di
proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dal’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi
atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali,
mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
originario.

6. La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei
lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori, pari al 50 (cinquanta) per cento dell'importo
contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione é
svincolata in ragione del 50 (cinquanta) per cento delllammontare garantito; successivamente si procede
allo svincolo progressivo in ragione di un 5 (cinque) per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10
(dieci) per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, & automatico,
senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori, in originale o copia
autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.

7. L'ammontare residuo, pari al 25=(venticinque) per cento dell'iniziale importo garantito & svincolato a
seguito dell’emissione del certificato del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Allo
svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’articolo 1669
del codice civile.
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8. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e I'acquisizione della
cauzione provvisoria da parte dellAmministrazione che procede all’affidamento dell'appalto al concorrente
che segue nella graduatoria.

ART. 33 — RIDUZIONE DELLE GARANZIE

N

1. L'importo della cauzione provvisoria €& ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della
certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e successive
modificazioni, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della
categoria prevalente.

2. L'importo della cauzione definitiva é ridotto al 50 (cinquanta) per cento per I'appaltatore in possesso
delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate
gualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1. sia comprovato da tutte le
imprese partecipanti al raggruppamento.

ART.34 — ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA

N

1. Ai sensi dell'art.158, comma 2 del Regolamento, I'esecutore e obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza che tenga indenne I'Amministrazione a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione
del certificato di regolare esecuzione ( o del certificato di collaudo provvisorio).

2. Il massimale, nel primo caso non deve risultare inferiore a € 1.000 000,00 (unmilione/00) e nel secondo
caso non deve risultare inferiore a € 1.000 000,00 (unmilione/00).

3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le stesse polizze devono
inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Amministrazione e sono efficaci senza riserve anche
in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

4. La polizza per la responsabilita civile deve:

a) prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore debba risarcire quale civiimente Responsabile
verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti
stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento
colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi
dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, 0 a persone
dell'Amministrazione occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o
della medesima Amministrazione;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le <<persone>> si intendono compresi i rappresentanti
dell'’Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori, dei Coordinatori per la
sicurezza e loro collaboratori autorizzati e dei Collaudatori in corso d’opera.

5. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici.

6. Qualora l'appaltatore sia un’Associazione Temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative
prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti.
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CAPQO 7 - ESECUZIONE DAI LAVORI

ART.35 - VARIAZIONE DEI LAVORI

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall'appaltatore se non &
disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle
condizioni e dei limiti indicati all'articolo 27 della Legge. || mancato rispetto di tale disposizione non da titolo
al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori
e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

2. L'appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e
che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi
nell'appalto. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione.
Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
gualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di
tali richieste.

3. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione
variazioni o addizioni non previste nel contratto, il Direttore dei Lavori, sentiti il Responsabile unico del
procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i
motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.

4. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo
decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino
la necessita di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli
altri casi, le perizie di variante sono approvate dal Responsabile Unico del procedimento, sempre che non
alterino la sostanza del progetto.

5. L'Amministrazione si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che, a
suo insindacabile giudizio, ritenga opportune senza che I'impresa appaltatrice possa pretendere compensi
all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con I'osservanza delle prescrizioni
ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 27, comma 3, della Legge, art. 83 del Regolamento e I'art. 29 del Capitolato
Generale d'appalto. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione da parte
della stazione appaltante.

6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, le prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori né gli interventi disposti dal
Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino un aumento dell’importo del
contratto.

7. La stazione appaltante, durante I'esecuzione dei lavori, puo ordinare, alle stesse condizioni del contratto
una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale
d’appalto.

ART. 36 — PREZZI| APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni dei prezzi dell’appalto sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui
all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’art. 4) del presente Capitolato.

2. Laddove sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare
materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi
delle lavorazioni o materiali si valutano:

a) desumendoli dal prezzario regionale di cui all'articolo 40, comma 1, lett. €) della Legge;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

€c) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
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3. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell’'offerta nuovi prezzi.

4. | nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'appaltatore, ed approvati
dal Responsabile Unico del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel
guadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del Responsabile unico del
procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al
ribasso d'asta.

5. Ove l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante pud
ingiungergli lI'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comungue ammessi nella contabilita ove I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti
dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

ART.37 — DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Generale d'appalto, I'appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di
lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro,
dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori puo vietare l'esercizio di
tale facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso
I'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la
necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su
autorizzazione del Responsabile Unico del procedimento ne da ordine scritto all'appaltatore, il quale e
obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

CAPO 8- SICUREZZA NEI CANTIERI

ART. 38 — NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. Ilavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente
sicurezza e igiene.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

ART. 39 — SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da
guella del verbale di consegna.

2. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 63 del D.Lgs. 81/2008
nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

3. Gli oneri della sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.

4. Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell'appaltatore o del concessionario,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi
e per gli effetti dell’art. 31 della Legge.

ART. 40 — PIANI DI SICUREZZA

1. L’appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione e messo a disposizione da
parte del'’Amministrazione, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008.
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2. L’appaltatore puo presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o
pil proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento per
adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza,

anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o0 a rilievi da parte degli organi di vigilanza.

3. L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

4. L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni
0 adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

ART. 41 — PIANI DI SICUREZZA E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque entro 10 (dieci) giorni prima
dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se hominato, al Coordinatore
per la sicurezza nella fase di esecuzione, il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131del D.Lgs
163/2006. Detto piano & messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di
controllo dei cantieri.

2. L'appaltatore € tenuto, inoltre, a predisporre, negli stessi termini, il Piano di sicurezza di cui all'art. 118
del D.Lgs 163/2006, curando il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore.

3. L’appaltatore é altresi obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per
I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’art 26 del D.Lgs 81/2008.

ART.42 — OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 81/2008
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del
D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. | piani di sicurezza devono essere redatti in
conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24
giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione ed alla migliore
disciplina tecnica in materia.

2. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore €& tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria
capogruppo. |l direttore tecnico di cantiere € Responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - SUBAPPALTO
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ART. 43 — SUBAPPALTO

1. Fermo restando che il contratto non pud essere, comunque, ceduto, a pena di nullita, tutte le lavorazioni
contenute nella tabella <<A>> in Appendice, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o
subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni, come di seguito specificato:

a) e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente
per una quota superiore al 30 (trenta) per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa
categoria prevalente;

b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente
possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalita, alle condizioni di cui al presente
articolo;

c) €& vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere
speciali, di cui all'art. 37, 11° c., D.lgs 163/2006 qualora I'incidenza di tali lavori siano superiori al 15%
dell'importo totale dei lavori in appalto.

d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a
<<qualificazione obbligatoria>> nell’All. A al D.P.R. 25.1.2000, n. 34, devono essere obbligatoriamente
subappaltati, qualora I'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione dell'’Amministrazione, alle
seguenti condizioni:

a) che lappaltatore abbia indicato, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il subappaltatore non
intende avvalersi del subappalto ed il ricorso al subappalto o al cottimo €, pertanto, vietato e non puod essere
autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda, contestualmente all'istanza, per quanto previsto all'art. 141 del D.P.R
554/1999, integrativo, sul punto, dell'art. 118 dal D.Lgs 163/2006 al deposito di copia autentica del contratto
di subappalto presso la Amministrazione, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza 0 meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla
guale é affidato il subappalto o il cottimo; in caso di Associazione Temporanea, Societa di imprese o
Consorzio, analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle imprese partecipanti all’Associazione,
Societa o Consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso I'Amministrazione, ai sensi
della lettera b), trasmetta, negli stessi termini, alla stessa Amministrazione appaltante, la documentazione
attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la
partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in
subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della L. n.
575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; resta fermo che, ai sensi dell'art. 12, comma 4,
dello stesso D.P.R. 252/1998, il subappalto € vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora
per I'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato
D.P.R. 252/1998.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalllAmministrazione
in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione é rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30 (trenta)
giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che
'’Amministrazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano
verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 (venti) per cento;
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b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente le condizioni economiche e normative
stabilite dai contratti collettivi nazionale e locali di lavoro vigenti nella Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia ivi inclusa l'iscrizione dei lavoratori interessati alla locale Cassa Edile anche ai fini dell’'accentramento
contributivo ai sensi dell’art. 32, comma 1, lettera a), della Legge e sono altresi responsabili, in solido con
'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;

5. Le imprese subappaltatrici devono trasmettere per tramite dell’appaltatore alla Stazione appaltante,
prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; devono trasmettere altresi
un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi dalla data di autorizzazione al subappalto. Il DURC
e altresi trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione alle eventuali
imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle Associazioni Temporanee di Imprese e alle Societa
anche consortili, quando le imprese riunite 0 consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili, nonché nei confronti delle societa cooperative.

7. Aifini del presente articolo & considerato subappalto, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006, qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 (due) per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000 (cento/00) e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50 (cinquanta) per cento dell'importo del contratto di
subappalto.

8. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e, pertanto, il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura
con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate dall'art. 72, comma 4, lett. c), d) ed I) del
regolamento generale. In tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo
avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d).

9. E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare all Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In difetto e/o anche in
parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (a
titolo esemplificativo in relazione alla sicurezza ed alla incolumita di persone o agli adempimenti contributivi)
sara integralmente addebitabile all'appaltatore.

ART. 44 — RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta, in ogni caso, Responsabile nei confronti del’Amministrazione per l'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando I'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. |l Direttore dei Lavori, I'lspettore di cantiere, ove esistente, ed il Responsabile del procedimento, nonché
il Coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 89 del D.Lgs. 81/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte
le previsioni di legge.

3. 1l subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. 646/1982 e
successive maodificazioni ed integrazioni, ferma restando la possibile risoluzione del contratto da parte
dell’Amministrazione.

ART. 45 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

L'Amministrazione non provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. A tale riguardo
I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla medesima Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun

pag. 21



COMUNE DI TURRIACO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate.

CAPO 10— CONTROVERSIE

ART. 46 — CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L’APPALTATORE

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, in relazione alle quali l'importo economico
dell'opera possa variare in misura non inferiore al 20% dell'importo contrattuale, si applica la procedura
prevista secondo I'art. 35 della legge.

2. Tutte le controversie, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario
di cui al comma 1, saranno deferite alla cognizione della competente Autorita Giudiziaria Ordinaria. Il Foro
competente € fin d’ora individuato in quello di Gorizia.

3. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente
approvato dalla Amministrazione, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono
state risolte le controversie.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non puo comunque rallentare o sospendere
i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione.

ART. 47 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. L'Amministrazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata
con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei casi di cui agli artt. e
artt.16 e 17 del C.G.A,, in particolare, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h)  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della hormativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs.
81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni o ai piani di sicurezza e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

2. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dallAmministrazione é fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con
avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello
stato di consistenza dei lavori.
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3. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dallAmministrazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi,
alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali,
delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,
allaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a
disposizione dell’Amministrazione per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

4. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione delllAmministrazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta
nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di
sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

i) [l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata
in origine all’appaltatore inadempiente;

i) Il'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

iii) Il'eventuale maggiore onere per 'Amministrazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla
data prevista dal contratto originario.

CAPO 11 - ULTIMAZIONE LAVORI E COLLAUDO

ART.48 — ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Altermine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore dei Lavori redige
il certificato di ultimazione dei lavori.
Si seguono le procedure di cui all’'art. 113 e 114 del Regolamento.

2. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo il certificato di ultimazione dei lavori secondo quanto previsto dall’art 145 del
Regolamento.

ART. 49 — TERMINI PER IL COLLAUDO

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con approvazione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione, il
guale &€ emesso entro il termine perentorio, rispettivamente, di sei o tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere
approvato dalla Amministrazione appaltante. Il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il
predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Amministrazione prima che il certificato di
collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino alla data di approvazione del certificato di collaudo. Resta
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nella facolta dell’ Amministrazione appaltante di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere
ultimate.

4. Durante I'esecuzione dei lavori I'Amministrazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte
a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

ART. 50 — PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI E GARANZIE

1. L'Amministrazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori .

2. Qualora I'Amministrazione si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta. Egli pud pero
richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa di possesso da parte delllAmministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza
dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

4. Qualora 'Amministrazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo Il'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

5. Dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione decorrono i termini di garanzia ai sensi
degli artt. 1667 e seguenti del codice civile.

CAPO 12 - ONERIED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 51 — CLAUSOLE SOCIALI

1. Fermo ed impregiudicata quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia
di lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, all'appaltatore é fatto
preciso obbligo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge regionale e all'art. 7 del C.G.A.:

a. di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati
nell’esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori della regione Friuli - Venezia Giulia, le condizioni
economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti
nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori ivi compresa liscrizione dei lavoratori stessi alle
casse edili delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine anche ai fini dell’accertamento contributivo;

b. di rispondere dell'osservanza di quanto previsto nella precedente lettera a) da parte di eventuali
subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

2. 1l pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell Amministrazione appaltante per le prestazioni
dedotte in contratto & subordinato all'acquisizione del Documento Unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.)
nonché di un documento che attesti di non essere inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o piu cartelle di pagamento. L'acquisizione della predetta documentazione potra avvenire
mediante esibizione diretta a cura dell’appaltatore ovvero su richiesta dellAmministrazione appaltante.

3. Nel caso in cui dalla documentazione di regolarita contributiva e retributiva emergano irregolarita a
carico dell'esecutore I’Amministrazione appaltante provvedera direttamente al pagamento delle somme
dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'esecutore medesimo.

4. | suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
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ART. 52 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui alla Legge, al Reglamento, al C.G.A., e al presente Capitolato speciale, nonché a
guanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore
gli oneri e gli obblighi che seguono con la precisazione che quelli i cui oneri sono sostenuti
dall’Amministrazione risultano sotto evidenziati in corsivo:

1.1. Oneri e obblighi generali

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei
Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’'arte, richiedendo al medesimo Direttore
dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di
aggiunte o varianti di propria iniziativa;

b. Il'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati
I'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori e coordinamento
della sicurezza;

c. laresponsabilita totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature depositate
in cantiere, anche se non di sua proprieta, dal momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da
parte dell'’ Amministrazione.

1.2. Oneri e obblighi organizzativi

a. il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di recapito telefonico
adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati) durante il
corso di tutta la giornata lavorativa,

b. la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso
a chiave, tavolo, sedie e materiale di cancelleria;

c. larealizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e
simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo
provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a disposizione del Direttore dei
Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

1.3. Oneri e obblighi per I'attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere

a. Realizzazione e costituzione di un ufficio di cantiere presso il sito delle lavorazioni, corredato di
recapito telefonico. Presso il suddetto ufficio verra depositata copia della documentazione contrattuale
(progetto esecutivo, documentazione varia) da tenersi in armadio chiuso con chiave reperibile presso il
referente dell'impresa in cantiere;

b. Leffettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione alla entita dell'opera, con tutti i piu moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, i mezzi di
sollevamento fissi, che si intendono al pari di quant'altro enunciato nel presente paragrafo, gia compensati
nell’importo dell'appalto, (gru di cantiere di dimensione adeguata) e mobili, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recintazione nei termini previsti
dalle vigenti disposizioni;

c. La manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere
realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’'emissione del certificato di regolare esecuzione ed il
mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e
private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le
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riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa l'illuminazione delle vie
d'accesso e del cantiere stesso; la continuita degli scoli delle acque e quant'altro necessario a rendere
sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

d. La fornitura, posa in opera e la manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna
nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
lilluminazione notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo e delle aree adiacenti lo
stesso.

e. Il mantenimento in buono stato di servizio tutti gli attrezzi ed i mezzi d'opera, le strade ed i ponti di
servizio esistenti, che occorrono per i lavori ad economia;

f. La pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle
interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbandonati
da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;

g. Il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, (in difetto,
sara comminata una apposita penale in misura da € 50,00 (cinquanta/00) a € 200,00 (duecento/00) per ogni
infrazione accertata);

h. la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro occorre alla
esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei
cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisionali necessarie, nel corso
dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei Lavori e/o del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, per
I'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;

i. la conservazione dei termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori, su supporto
cartografico o informatico, con l'obbligo di rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor
numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori;

j- la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di
proprieta del’Amministrazione, anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna
dell'opera da parte della medesima Amministrazione;

k. lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori. Nel caso di sospensione dei
lavori dovra essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

l. la predisposizione a proprio carico e spesa della documentazione spettante e prevista dalla normativa
in materia di sicurezza compresa la predisposizione del Piano di lavorazione finalizzato allo smaltimento del
materiale contenete amianto.

1.4. Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti

a. lafornitura e il trasporto, a pié d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per I'esecuzione dei lavori,
franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;

b. I'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;

c. lafornitura a proprio carico e spesa di tutti i mezzi d'opera (apparecchiature di sollevamento e similari,
attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori in genere) necessari ai lavori e I'approntamento di tutte le opere,
anche a carattere provvisorio, occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre
imprese o eseguiti in economia dalla committenza,;

d. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi
dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali
competono, a termini di contratto, all'appaltatore I' assistenza alla posa in opera. | danni che, per cause
dipendenti dall'appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere ripristinati a
carico dello stesso appaltatore.
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1.5. Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

a. la pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliche o private adiacenti al cantiere e, nel caso d'ampliamenti
di edifici, anche dei locali gia esistenti se insudiciati nell'esecuzione delle opere nuove al termine dei lavori.
L'Amministrazione non prendera in consegna l'immobile in mancanza della suddetta pulizia;

b. il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla
stessa Direzione lavori prima dell'ultimazione dei lavori e, comunqgue, a semplice richiesta della Direzione
lavori;

c. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale o precisato da parte della
Direzione Lavori con ordine di servizio e che sara liquidato in base al solo costo del materiale;

1.6. Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi

a. l'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni
occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i consumi
dipendenti dai predetti servizi;

b. la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell’'uso dei predetti servizi alle altre ditte che
eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle
misure di sicurezza;

c. il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comunali,
occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento dell'agibilita a
fine lavori, certificazioni relative alla sicurezza, conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria
dell'opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti
comungue necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla
messa in funzione degli impianti;

d. larichiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione (enti
pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, di tutti i permessi necessatri, oltre a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il
pagamento dei relativi tributi, canoni e quant'altro necessario;

e. il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali.

1.7. Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti

a. la produzione, alla Direzione lavori, di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle varie fasi
dell'intervento <<as built>> e delle lavorazioni di particolare complessita o non piu ispezionabili o verificabili
dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente
riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere modificabile la data ed ora delle riprese;

b. Il'esecuzione a propria cura e spese, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno
ordinate dalla Direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni, modelli, sagome e I'esecuzione di prove di carico e calcoli che siano
ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra
struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare € fatto obbligo di effettuare almeno
un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. Spetta all'insindacabile giudizio
della Direzione lavori la valutazione della rispondenza delle prove, campioni, prelievi e quant'altro
necessario alle dovute prescrizioni, con la facolta di farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta.
Dei campioni potra essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore
dei Lavori e dell'appaltatore o comunque con modalita tali da garantirne l'autenticita;
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c. l'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

ART. 53 — DISCIPLINA DEL CANTIERE

1. L’appaltatore € Responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e
far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Dovra,
inoltre, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e
misurazione dei lavori. L'Amministrazione appaltante potra pretendere che I'appaltatore allontani dal
cantiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non
graditi all'’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

2. L’appaltatore assicura I‘'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la
direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della relativa
categoria, dipendente dell'impresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con l'impresa,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere.

3. In particolare, il direttore di cantiere dovra presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione, alle
misurazioni in corso di lavoro, provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza e provvedere, altresi, a
guant'altro necessario in concorso sia con il personale dellAmministrazione che con gli eventuali
rappresentanti delle imprese subaffidatarie. Dovra prestare, con continuita, la propria opera sui lavori stessi,
dall'inizio alla loro ultimazione.

4. L'Amministrazione ed il Direttore dei Lavori dovranno ricevere formale comunicazione scritta del
nominativo del direttore di cantiere entro la data di consegna dei lavori. Dovranno, altresi, ricevere le
eventuali tempestive comunicazioni interessanti le eventuali variazioni della persona e/o dei suoi requisiti
professionali.

5. L'Amministrazione, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti
i casi Responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli causati
dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego
dei materiali.

6. | rappresentanti dellAmministrazione, deputati alla conduzione dei lavori, agli adempimenti in materia di
sicurezza e/o comunque dalla medesima autorizzati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno
ed ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell'appalto.

ART.54 — CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il prescritto cartello indicatore, con le dimensioni di almeno
cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP.
dell’l.6.1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella tabella allegata sub <<B>> in
Appendice al presente Capitolato, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART. 55 - MATERIALI ED OGGETTI DI VALORE

1. | materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere accettati
dai rappresentanti del’Amministrazione prima che vengano posti in opera. Quelli accettati non potranno piu
venir allontanati dal cantiere né essere tolti alla loro destinazione senza il consenso dei citati rappresentanti
del’Amministrazione. Quelli non accettati dovranno essere allontanati dal cantiere e le opere e i lavori
eventualmente eseguiti dovranno essere rifatti.

2. In ogni caso l'accettazione dei materiali non & mai definitiva prima del collaudo e, pertanto, essi
potranno venir rifiutati anche dopo la loro accettazione e posa in opera.

pag. 28



COMUNE DI TURRIACO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

3. | materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai responsabili dei
lavori per conto dellAmministrazione resteranno di proprieta della medesima Amministrazione e
I'appaltatore dovra riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti, intendendosi di cid compensato con
i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad
essi attribuito dovra essere dedotto dall'importo netto dei lavori.

4. Qualora I'appaltatore rinvia ruderi monumentali dovra immediatamente sospendere lo scavo e darne
awviso ai rappresentanti dellAmministrazione, senza poterli demolire e/o alterare in qualsiasi modi in
mancanza di permesso preventivo.

5. L’appaltatore & Responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si verificasse per opera
o per negligenza dei suoi agenti ed operai.

ART. 56 — SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell’'appaltatore - senza diritto di rivalsa - tutte le spese, imposte (eccetto I'l.V.A.), diritti di
segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, stipulazione e
registrazione del contratto, alla gestione tecnico-amministrativa all'appalto, incluse le spese di bollo per il
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

pag. 29



COMUNE DI TURRIACO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI TECNICHE

CAPO 1 - QUALITA' E PROVENIENZA DE| MATERIALI

ART. 57 - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

1. | materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori saranno prodotti nelle localita che I'Appaltatore riterra di
sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, siano riconosciuti della
igliore qualta ed il piu possibile compatibili con i materiali preesistenti, in
modo da non interferire negativamente con le proprieta fisiche, chimiche e meccaniche dei
manufatti da risanare. L'Appaltatore sara obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare
compiere, presso gli stabilimenti di produzione o laboratori ed istituti autorizzati, tutte le prove
prescritte dal presente capitolato o dalla D.L. sui materiali impiegati o da impiegarsi (sia che
siano preconfezionati o prodotti nel corso dei lavori o preesistenti) ed, in genere, su tutte le
forniture previste dall'Appalto. L'Appaltatore sara altresi tenuto ad eseguire prove applicative
dei suddetti materiali.

2. 1l prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verra effettuato in
contraddittorio con la D.L. e sara verbalizzato.

3. | materiali non accettati dalla D.L., in quanto a suo insindacabile giudizio non riconosciuti
idonei, dovranno essere rimossi immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e
sostituiti con altri rispondenti ai requisiti richiesti.

4. L'Appaltatore resta comunque responsabile per quanto concerne la qualita dei materiali forniti.
Infatti gli stessi dovranno, anche se ritenuti idonei dalla D.L., essere ulteriormente accettati
dalla Stazione Appaltante in sede di collaudo finale.

5. Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle
localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei
lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

6. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

7. Quando la Direzione dei Lavori avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio
insindacabile non idonea ai lavori, I'l'mpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i
materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e
spese dell'Impresa.

8. Acqua - L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra di materie terrose, colloidali, di cloruri e di solfati.

9. Cementi e leganti idraulici - | cementi e gli agglomerati cementizi a rapida o lenta presa da impiegare
per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alle
norme vigenti. Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati di legno ben riparati
dall'umidita o in sili. Qualora, in qualsiasi momento si accerti che il cemento, per effetto di umidita, non sia
polverulento ma agglutinato o grumoso, sara allontanato dal cantiere.

10. Ghiaia, pietrisco e sabbia - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei
calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione
delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti, il piu
possibile omogenee e non gelive, tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa
resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovra essere assolutamente scevra di materie
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terrose ed organiche e ben lavata. Dovra essere preferibilmente di qualita silicea proveniente da rocce
aventi alta resistenza alla compressione. Dovra avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza
variabile da 1 a 2 mm.

La granulometria degli aggregati litoidi per i conglomerati sara prescritta dalla Direzione Lavori in base alla
destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Impresa dovra garantire
la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

11.

Per i lavori di notevole importanza I'lmpresa dovra disporre della serie di vagli normali atti a consentire i

normali controlli.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi
dovranno essere da 40 a 71 mm (trattenuti dal crivello 40 UNI e passanti da quello 71 UNI n. 2334).

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi
omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle
contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di
incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire
dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri
durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e
dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia 0 comunque materie eterogenee. Sono escluse le
rocce marnose.

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e
che per natura e formazione non diano affidamento sulle caratteristiche, sara necessario effettuare su
campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di
compressione e di gelivita.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potra essere consentita per la
formazione di esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o
massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualita idonea.

| materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del CNR.
Rispetto ai crivelli U.N.l. 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal
crivello 25 U.N.1.; i pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 U.N.I. e trattenuti dal crivello 10 U.N.1.; le
graniglie quelle passanti dal crivello 10 U.N.I. e trattenute dallo staccio 2 U.N.I. n.2332.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

a. pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di
massicciate all'acqua cilindrate,

b. pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per
I'esecuzione di ricalchi di massicciate, e per materiali di costipamento di massicciate;

c. pietrischetto da 15 a 25 mm per I'esecuzione di ricalchi di massicciate per conglomerati
cementizi e per trattamenti con bitumi fluidi;

d. pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e
pietrischetti bitumati;

e. graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato
superficiale di conglomerati bituminosi;

f. graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della
Direzione dei Lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta,
sara invece usata per conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale in peso non
superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di
prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non
siano oltre 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.
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20. Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

21. Pozzetti e tubazioni prefabbricati in calcestruzzo - | pozzetti stradali per la raccolta delle acque pluviali
avranno dimensioni interne minime fissate nel rispettivo prezzo di elenco a seconda che vadano
collocati in sede di cunetta od in sede di marciapiedi e saranno completi di bocchettone e paratoia
sifone a seconda della zona. | pozzetti d'ispezione per l'impianto di raccolta delle acque piovane ed i
pozzetti a "P" per il sifone avranno le caratteristiche desumibili dagli elaborati progettuali.

22. Il dosaggio di cemento tipo "325" non dovra essere inferiore a 3,0 q.li per m3 di impasto.

23. Le tubazioni prefabbricate saranno del tipo a sezione circolare, delle dimensioni trasversali di progetto,
in elementi di lunghezza di almeno m 1,00. Essi saranno costituti in calcestruzzo di cemento
pozzolanico dosato a q.li 3,50 di legante per m3 di impasto costipato, saranno realizzati in idonei
impianti di prefabbricazione.

24. La superficie interne dovra essere perfettamente liscia, compatta, non intonacata né ritoccata priva di
qualsiasi porosita e di spessore opportuno.

25. Bitumi — Debbono soddisfare le “Norme per I'accettazione dei bitumi per usi stradali “ del CNR.

26. Bitumi liquidi — Debbono soddisfare le “Norme per I'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali “ del
CNR”

27. Emulsioni bituminose — Debbono soddisfare le “Norme per I'accettazione delle emulsioni bituminose per
usi stradali “ del CNR.

28. Catrami — Debbono soddisfare le “Norme per I'accettazione dei catrami per usi stradali “ del CNR.

29. Polvere asfaltica — Deve soddisfare le “Norme per I'accettazione delle polveri di rocce asfaltiche per
movimentazioni stradali “ del CNR.

30. Oli minerali — Gli oli da impiegarsi nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia di prima che
di seconda mano, potranno provenire:

a. da rocce asfaltiche o scisto-bituminose;
b. da catrame;
c. da grezzi di petrolio;da opportune miscele dei prodotti suindicati.

31. Gli oli avranno caratteristiche diverse a seconda che dovranno essere impiegati con polvere di roccia
asfaltica di provenienza abruzzese o siciliana ed a seconda della stagione in cui i lavori verranno
esequiti. Tutti i tipi potranno, in caso di necessita, essere riscaldati ad una temperatura non eccedente i
60°C.

32. La costruzione di tutti gli impianti elettrici di illuminazione pubblica dovra essere fatta a regola d'arte e
seguendo rigorosamente le seguenti norme CEI nell'ultima edizione e varianti aggiornate:

- 11 -1 fasc. 206: norme generali per gli impianti elettrici;

- 64-8: norme per gli impianti elettrici utilizzatori;

- 64-7 : norme per gli impianti elettrici di illuminazione pubblica.

Art. 58— PROVE DEI MATERIALI

1. In correlazione a quanto prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, I'lmpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, stesse, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte
le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente conosciuto.

2. L'Impresa sara tenuta a pagare le spese di dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi.

3. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di
sigilli e firma del Direttore dei lavori e dell'lmpresa, nei modi piu adatti a garantire I'autenticita.
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CAPO 2 - MODO DI ESECUZIONE PER OGNI CATEGORIA DI LAVORO

FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE E DELLE RELATIVE PERTINENZE - MOVIMENTI DI TERRA
Art. 59— TRACCIAMENTI SCAVI E RILEVATI IN GENERE

a) TRACCIAMENTI: prima di por mano ai lavori di scavo o riporto, I'Appaltatore € obbligato ad eseguire la
picchettazione completa del lavoro e all'apposizione delle modine, in modo che risultino indicati i limiti degli
scavi e dei riporti, in base alla larghezza del piano stradale, all'inclinazione delle scarpate, alla formazione
delle cunette e delle banchine.

b) SCAVI: nell'esecuzione degli scavi, I'Appaltatore dovra procedere in modo che siano rispettate le
inclinazioni previste per le scarpate e le profondita di scavo ordinate dalla Direzione Lavori e sara ritenuto
totalmente responsabile di eventuali danni a persone e cose, in conseguenza dello svolgimento degli scavi
stessi. In particolare si dovranno adottare tutti gli accorgimenti e cautele, al fine di evitare qualsiasi
danneggiamento alle condutture sotterranee di acqua, gas, linee telefoniche ed elettriche. Dovra altresi
sviluppare i movimenti di terra con adeguati mezzi e sufficiente mano d'opera e dovra aprire senza indugio i
fossi e le cunette necessari a smaltire le acque superficiali. | materiali risultanti dagli scavi, eccedenti o non
ritenuti idonei dalla Direzione Lavori per formazione di rilevati o reinterri o comunque esuberanti, dovranno
essere portati a rifiuto fuori dalla sede dei lavori, alle pubbliche discariche o in altri luoghi designati dalla
Direzione Lavori; i prezzi relativi comprendono I'onere della discarica.

c) RILEVATI O SOTTOFONDI : per la loro formazione dovranno essere impiegati i materiali misti ghiaio
- sabbiosi che dovranno venire approvati e accettati in campione dalla Direzione Lavori. || materiale da
trasportare nei rilevati e sottofondi, dovra essere preventivamente ripulito da erbe, canne, radici e da
gualsiasi altra materia organica e dovra essere disposto in rilevato a cordoli alti da cm. 30 a cm. 50, ben
pigiato, costipato e rassodato con mezzi meccanici ( rulli e piastre vibranti ).Sara obbligo dell'Appaltatore,
escluso qualsiasi compenso, dare ai rilevati, durante la loro costruzione, le maggiori dimensioni richieste
dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo, i rilevati eseguiti non abbiano dimensioni
inferiori a quelle prescritte. Inoltre, le scarpate dovranno essere regolari e spianate, con i cigli ben tracciati e
profilati e mantenute tali fino al collaudo, apportandovi gli occorrenti ricarichi e tagli. Per i rilevati da
addossare alle murature dei manufatti si dovranno impiegare sempre materiali sciolti silicei o calcarei,
essendo vietato in modo assoluto I'impiego di quelli argillosi. E' vietato altresi addossare terrapieni a
murature di fresca costruzione.

d) REINTERRI: nella formazione dei reinterri dovra essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione
proceda per strati orizzontali di uguale altezza da tutte le parti, disponendo i materiali con regolarita e
precauzione in modo da caricare uniformemente le strutture laterali e sottostanti. Il costipamento del
materiale stesso dovra essere effettuato con l'ausilio di mezzi meccanici, quali rulli e piastre vibranti,
compattatori a pressione, ecc. adottando tutte le precauzioni occorrenti in presenza di tubazioni e cavi
sotterranei. | riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di
consolidamento e simili, dovranno essere formati con pietre da collocare in opera a mano, ben costipate, al
fine di evitare cedimenti per effetto di carichi.

e) SCARIFICAZIONI: la scarificazione di vecchie sedi stradali per la formazione della massicciata
stradale dovra essere eseguita fino ad una profondita di cm. 25 con scarificatori a punta trainati o montati su
mezzi meccanici idonei. Il materiale risultante, in quanto occorrente ed adatto, potra essere impiegato nella
formazione di rilevati come dinanzi detto o di banchine stradali, mentre quello esuberante o scarto dovra
essere portato a rifiuto.

Art. 60— SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di shancamento a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale
passante per il punto piu depresso del terreno naturale, o dal punto pit depresso di trincee e splateamenti
precedentemente eseguiti, ed aperti da almeno un lato.
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Art. 61— SCAVI DI FONDAZIONE E DI INCASSAMENTO

Per scavi di fondazione ed incassamento, in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano
orizzontale di cui all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni
delle opere d'arte.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino alla
profondita che verra ordinata dalla Direzione Lavori all'atto della loro esecuzione. E' vietato all'Appaltatore,
sotto pena di demolire il gia fatto, d'iniziare la costruzione delle murature e delle opere d'arte prima che la
Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

Gli scavi delle fondazioni di norma dovranno essere eseguiti a pareti verticali; I'Appaltatore dovra, se
necessario, sostenerli con armature e sbadacchiature convenienti, rimanendo a suo carico ogni danno a
persone e cose, che potrebbe verificarsi per smottamenti o franamenti degli scavi. Gli stessi potranno anche
essere esequiti con pareti a scarpata ed allora non sara compensato il maggior scavo eseguito, oltre quello
strettamente occorrente per la fondazione dell'opera.

L'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese, con materiale adatto, al successivo riempimento del
vuoto rimasto attorno alle murature di fondazione, sopra i manufatti sotterranei, e al necessario
costipamento del materiale stesso.

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza d'acqua e questa non si elevi negli scavi oltre cm. 20,
I'Appaltatore dovra provvedere, se richiesto dalla Direzione Lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa con i
mezzi che saranno ritenuti piu opportuni. Gli scavi di fondazione da eseguire a profondita maggiore di cm.
20 sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque eventualmente esistenti, dovranno essere
considerati come subacquei per tutto il volume ricadente al di sotto del piano di livello situato alla profondita
di cm. 20, mentre il volume ricadente nella zona dei cm. 20 suddetti, dovra essere considerato e pagato
come scavo in presenza d'acqua.

L'Appaltatore dovra provvedere a sua cura, spese ed iniziativa, alle murature, puntellature e
sbadacchiature, nelle quantita e robustezza richieste, adottando altresi tutte le altre precauzioni ritenute
necessarie, senza rifiutare con alcun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo dovessero
essere impartite dalla Direzione Lavori, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose.

Il legname impiegato a tale scopo, potra essere recuperato dall'Appaltatore ad opera compiuta, ma nessun
compenso gli spettera se, per qualsiasi motivo, tale recupero dovesse risultare soltanto parziale o anche
totalmente negativo.

Qualora la Direzione Lavori lo ritenga necessario, nell'intento di non danneggiare le tubazioni e gli impianti
dei pubblici servizi nel sottosuolo, potra ordinare, a suo insindacabile giudizio, I'esecuzione degli scavi a
mano, con l'esclusione di mezzi meccanici, senza che I'Appaltatore possa pretendere per cid maggiori
compensi oltre a quelli riconosciuti dall'allegata tariffa.

Le spese relative alla riparazione di eventuali danni comunque arrecati agli impianti dei suddetti servizi
saranno a carico dell'Appaltatore.

Art. 62— MALTE E CONGLOMERATI

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati dovranno
corrispondere alle seguenti proporzioni:

1) MALTA COMUNE

- calce comune in pasta mc. 0,45
- sabbia mc. 1,00
2) MALTA IDRAULICA

- calce idraulica q.li 4,00
- sabbia q.li 1,00
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3) MALTA BASTARDA

- calce comune mc. 0,40
- cemento a lenta presa q.li 1,50
- sabbia lavata q.li 1,00
4) MALTA CEMENTIZIA PER MURATURA

- cemento a lenta presa q.li 3,00
- sabbia lavata e vagliata mc. 1,00
5) MALTA CEMENTIZIA

- cemento a lenta presa q.li 5,00
- sabbia lavata e vagliata mc. 1,00
6) CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E SOTTOFONDI

- cemento a lenta presa q.li 1,50 0 2,00
- sabbia lavata mc. 0,40
- ghiaia lavata (fino a cm. 5 di diam.) mc. 0,80
7) CALCESTRUZZO IN ELEVAZIONE

- cemento a lenta presa q.li 2,00 02,50
- sabbia lavata mc. 0,40
- ghiaia lavata (fino a cm. 4 di diam.) mc. 0,80
8) CALCESTRUZZO PER CEMENTI ARMATI

- cemento a lenta presa q.li 3,00
- sabbia lavata mc. 0,40
- ghiaia lavata (fino a cm. 3 di diam.) mc. 0,80

Qualora la Direzione Lavori ritenga di dover variare tali proporzioni, I'Appaltatore sara obbligato ad
uniformarsi alle prescrizioni della stessa; dovranno essere adeguate anche le conseguenti variazioni di
prezzo in aggiunta o in diminuzione in base alle nuove proporzioni previste.

Per i conglomerati cementizi semplici 0 armati si dovranno seguire le norme contenute nel D.M. 23.03.1980
e successivi aggiornamenti.

Gli impasti dovranno essere preparati solamente nella quantita necessaria per I'impiego immediato, cioé
dovranno essere preparati volta per volta e, per quanto sia possibile, in vicinanza del lavoro. | residui
d'impasti cementizi che non dovessero avere immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto.

Art. 63— OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE O ARMATO

Nel calcolare e nell'eseguire le opere in conglomerato cementizio semplice o armato, |'Appaltatore dovra
attenersi strettamente a tutte le norme contenute nella legge 05.11.1971 n. 1086, nel D.M. 26.03.1980
pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 28.06.1980 n. 176, nel D.M. 14.02.1992 pubblicato sul
supplemento ordinario alla G.U. 18.03.1992 n° 65 e successive istruzioni emanate dal Servizio Tecnico
Centrale del Ministero dei Lavori Pubblici.

Prescrizioni esecutive ed oneri inerenti:

Per quanto riguarda la composizione delle varie specie di conglomerato per tipo, qualita e quantita dei
singoli componenti dovranno corrispondere, per lavori diversi, a quelle indicate nei rispettivi articoli
dell'Elenco Prezzi Unitari.
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Il calcestruzzo dovra essere gettato in opera fresco d'impasto, a strati di piccola altezza, dovra essere
vibrato con gli appositi vibratori per calcestruzzo, affinché I'acqua d'impasto affiori. Nel caso di sospensioni
dei getti, le superfici di ripresa dovranno essere spalmate con boiacca pura di cemento.

Dovra essere evitata, in modo assoluto, la segregazione degli impasti durante le operazioni di confezione
del getto.

Ultimato il getto e spianata accuratamente la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere lasciato
rassodare per il periodo di tempo ritenuto necessario indicato dalla Direzione Lavori.

Tutte le opere di conglomerato cementizio per un periodo di 15 giorni dovranno essere periodicamente
innaffiate, protette dal sole, ed eventualmente dal gelo.

Qualora si dovessero eseguire opere in conglomerato cementizio nella stagione invernale, |'Appaltatore
dovra usare negli impasti acqua riscaldata, con aggiunta di anticongelante o di altri prodotti idonei, in
proporzione sufficiente, a giudizio del Direttore dei Lavori, senza che cid dia diritto a chiedere ulteriori
compensi.

Le superfici dei getti dovranno risultare, a lavoro ultimato, lisce, piane ed unite. Qualora non lo fossero, ma
venissero tuttavia accettate dalla Direzione Lavori, I'Appaltatore sara tenuto, previa lavatura e pulitura delle
superfici dei getti, ad eseguire l'agguagliamento di tali superfici togliendo le protuberanze, riempiendo tutte
le cavita appariscenti con malta di cemento adatta e con spolvero di cemento puro, stuccando tutti i pori in
modo da conferire ai getti aspetto uniforme.

Le opere in cemento armato potranno essere ordinate di qualsiasi forma e dimensioni ed a qualsiasi altezza
dal suolo.

Art. 64— POZZETTI E TUBI PREFABBRICATI DI CEMENTO

A) POZZETTI STRADALI PREFABBRICATI: i pozzetti stradali per la raccolta delle acque pluviali dovranno
avere le dimensioni interne minime di cm. 40 x 40 x 85 (spessore cm. 8) e cm. 40 x 40 x 100 (spessore cm.
6) a seconda che vadano collocati in sede di cunetta o in sede di marciapiedi; i particolari costruttivi -
bocchettone e paratoia per la chiusura idraulica - risulteranno dall'eventuale disegno tipo e dai campioni che
saranno forniti dalla Direzione Lavori. Il dosaggio di cemento tipo 325 non dovra essere inferiore a 3,5 q.li/
mc. d'impasto di ghiaietta e di sabbia.

B) TUBI DI CALCESTRUZZO TURBOCENTRIFUGATI - ARMATI : il dosaggio di cemento tipo 425 non
dovra essere inferiore a 4,5 g.li/mc. d'impasto di ghiaietta e sabbia lavati. | tubi turbocentrifugati di cemento,
armati con rete elettrosaldata, con raccordo a bicchiere, non dovranno avere una lunghezza inferiore a ml.
2, dovranno essere stagionati, ben compattati, lisci, perfettamente rettilinei, trattati internamente con resine
epossidiche pure dello spessore di 33 micron. La resistenza allo schiacciamento del calcestruzzo con cui
dovranno essere confezionati non dovra essere inferiore a 250 kg/cmq. Lo spessore minimo delle pareti dei
tubi dovra essere pari a 1/10 del diametro interno e dovranno essere completi di guarnizione con anello di
neoprene a virgola, chimicamente inerte, per la tenuta idraulica dei giunti. Gli innesti ai tubi, di scarichi
privati, o stradali, dovranno essere eseguiti praticando con le dovute cautele il relativo foro ed asportando i
materiali di risulta (non si dovranno costruire pozzetti ciechi di raccordo). Il piano di posa dei tubi, compreso
nel prezzo, dovra essere costituito da sottofondo di sabbia regolarizzato e livellato. L'armatura dovra essere
costituita da rete di tondino acciaioso Fe B 44 k con diametro di mm. 6 a maglie di cm. 15 x 15.

C) TUBI DI CEMENTO A MASCHIO-FEMMINA : i tubi di cemento dosati con non meno di 3,5 g.li/mc. di
cemento normale d'impasto di ghiaietta e sabbia lavati dovranno essere stagionati, ben compattati, lisci,
perfettamente rettilinei. La resistenza allo schiacciamento del calcestruzzo con cui dovranno essere
confezionati non dovra essere inferiore a 250 kg./cmg.

Lo spessore minimo delle pareti dei tubi dovra essere il seguente:

- per diametri da cm. 10 e 15 cm. 3
- per diametri da cm. 20 cm. 3,5
- per diametri da cm. 30 cm. 4

pag. 36



COMUNE DI TURRIACO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Nella posa in opera sia dei pozzetti che dei tubi, si dovra porre particolare cura nelle giunzioni che dovranno
essere stuccate con malta cementizia; i tubi dovranno essere posti normalmente su letto di sabbia e
dovranno avere il collare largo 5 + 10 cm. a seconda del diametro. L'onere per I'accurata formazione del
letto di posa (che dovra essere perfettamente piano per garantire I'effettivo appoggio del tubo per tutta la
sua lunghezza) e a carico dell'Appaltatore, in quanto i prezzi per la posa dei tubi sono comprensivi del
compenso dovuto per tale onere.

Nota : per i tubi di cui ai precedenti punti B) e C), di diametro interno fino a cm. 30 (inclusi) verra computata
una larghezza di scavo uguale a cm. 60. Per i diametri maggiori verra computata una larghezza di scavo
pari al diametro interno aumentata di cm. 50.

Art. 65— TUBI IN PVC E RELATIVI PEZZ| SPECIALI

| tubi in PVC devono essere rigidi di tipo pesant2e per fognature interrate, conformi alla norma UNI EN
1401, della serie SN 4 kN/mq SDR 41, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico inserito nell'apposita
sede conforme alla norma UNI 681/1.

Tutti i tubi dovranno recare marchiati in modo indelebile il nome commerciale, la data di produzione, il
diametro esterno del tubo, la classe di rigidita, il rapporto standard dimensionale e lo spessore minimo, il
colore (rosso mattone RAL 8023 o colore grigio Ral 7037) in conformita alla UNI EN 1401.

| pezzi speciali in PVC devono essere prodotti in conformita alla norma UNI EN 1401 e di classe non
inferiore a quelle dei tubi.

| tubi saranno valutati a metro lineare in opera, senza tenere conto delle parti che si compenetrano e
dei tagli o sprechi che si faranno per I'esecuzione delle tubazioni, i gomiti e le curve saranno computati con
lo stesso prezzo dei tubi, per la lunghezza corrispondente a quella del loro raggio medio di curvatura.

Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente controllati:
quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualita e la funzionalita
dell'opera dovranno essere scartati e sostituiti.

Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo si dovranno impiegare mezzi adatti al tipo e al diametro
onde evitare danneggiamenti dei tubi ed in particolare alle testate degli stessi. Nell'operazione di posa dovra
evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di qualunque natura e che venga
comungue danneggiata la loro superficie interna.

La posa dei tubi sara effettuata su apposito letto di posa, in nessun caso si dovra regolarizzare la
posizione dei tubi in trincea utilizzando pietre, mattoni o altri appoggi discontinui: il piano di posa dovra
garantire un’assoluta continuita d’appoggio.

Solamente dopo aver verificato pendenza e allineamento si procedera alla giunzione dei tubi. Le
estremita dei tubi e dei pezzi speciali da collegare e le eventuali guarnizioni dovranno essere perfettamente
pulite.

La guarnizione dovra garantire la continuita idraulica e il comportamento statico previsto per la
condotta, dovra essere quindi realizzata in maniera conforme alle norme d’esecuzione prescritte per il tipo
di tubo e giunto impiegati. A garanzia della perfetta realizzazione della giunzione dovranno, di horma,
essere predisposti dei controlli sistematici.

Al termine delle operazioni di giunzione si procedera di norma al rinterro parziale dei tubi sino a
raggiungere un opportuno spessore sulla generatrice superiore, con idoneo materiale. Il materiale di
rinterro, costituito generalmente da sabbia, dovra essere disposto in trincea in modo uniforme, in strati di
spessore opportuno, accuratamente costipato lateralmente al tubo in modo da impedire cedimenti e
spostamenti laterali.

Nota: le larghezze di scavo da computarsi per i diversi diametri sono riportate nei particolari costruttivi.
Art. 66— CAVIDOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Per la realizzazione dei cavidotti verra impiegato il tubo flessibile corrugato doppio strato in PEAD nei
diametri 75 — 110 mm, marcato IMQ, conforme alle nhorme CEI EN 50086-1, CEl EN 50086-2-2, CEl EN
50086-2-4.
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Potranno anche essere utilizzati in alternativa, su richiesta della Direzione dei Lavori, i tubi lisci rigidi in
PVC nei diametri 75 — 110 mm, di colore grigio (RAL 7038), conformi alle norme UNI 7447, CEI EN 50086-
1, CEI EN 50086-2-1, CEIl EN 50086-2-4, provvisti di marchio IMQ.

La posa dei tubi dovra avvenire curando gli imbocchi e le giunzioni ed in modo da evitare ostacoli allo
scorrimento dei cavi; inoltre dovranno essere posati in pendenza al fine di evitare ristagni d’acqua all'interno
di tratti di condotta collegante due pozzetti.

Su ordine della Direzione dei Lavori, i cavidotti potranno essere calottati con un getto di calcestruzzo
magro, dosato con Kg. 150 di cemento tipo “32,5 R” ed avente uno spessore minimo di cm. 10.

In corrispondenza di incroci con altre tubazioni, i cavidotti dovranno essere protetti mediante gettate di
calcestruzzo magro o lastre di calcestruzzo gettate fuori opera.

All'interno dei cavidotti sara posto un filo pilota in acciaio zincato di adeguata robustezza.
Art. 67— DEMOLIZIONI E SOTTOMURAZIONI

A) DEMOLIZIONI : le demolizioni sia di murature che di pavimentazioni dovranno essere eseguite con
ordine e con le necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori. Nelle
demolizioni I'Appaltatore dovra procedere in modo da non deteriorare i materiali che potrebbero essere
reimpiegati e che in ogni caso risultino di proprieta della Stazione Appaltante; dovra provvedere alla loro
cernita e trasporto in deposito nei magazzini della Stazione Appaltante in conformita a tutti gli oneri previsti.

La Direzione Lavori si riserva di disporre I'impiego o meno dei suddetti materiali riutilizzabili; quelli al
contrario non reimpiegabili, dovranno essere trasportati a deposito o a rifiuto a cura e spese
dell'Appaltatore.

B) SOTTOMURAZIONI : le eventuali sottomurazioni dovranno essere pagate ai prezzi di tariffa e dovranno
essere misurate nel loro volume effettivo, rimanendo a carico dell'Appaltatore lo scavo delle materie di
qualsiasi natura, il trasporto a rifiuto o in rilevato delle materie risultanti e tutte le puntellazioni e
sbadacchiature che si dovessero rendere necessarie per evitare lesioni nelle pareti da sottomurare. La
Direzione Lavori indichera come dovranno essere svolti i lavori, i singoli tratti da sottomurare e scegliera i
materiali pit idonei.

Art. 68— SOTTOFONDI

Quando occorra, la massicciata dovra essere munita di una fondazione che, a seconda delle particolari
condizioni dei singoli lavori, dovra essere realizzata con la seguente struttura:

A) GHIAIA MISTA IN NATURA O MATERIALE DI RISULTA: le fondazioni di questo tipo dovranno essere
formate con misto di ghiaia e sabbia (di cava), con materiali di risulta, quali i prodotti di recupero della
demolizione di precedenti massicciate e di costruzioni edilizie, di detriti di frantumazione, di scorie, ecc. in
spessore uniforme e proporzionato alla natura del traffico e comunque non minore di cm. 20. Lo strato
dovra essere assestato mediante cilindratura procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito la
superficie dovra risultare parallela a quella prevista per il piano viabile.

B) IN TERRA STABILIZZATA TOUT- VENANT : il sottofondo in oggetto dovra essere costituito da
materiali ghiaio-sabbiosi, stabilizzati con concorso di legante naturale; per questo si intende un materiale
passante al setaccio 40 ASTM (0,425 UNI = mm. 0,42). Lo spessore del sottofondo dovra essere prescritto
caso per caso dalla Direzione Lavori.

C) CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA IMPIEGARE : la qualita e la granulometria dei materiali
dovranno rispondere alle norme AASHO che si riferiscono alla natura ed alla formazione della miscela
ghiaia-sabbia. Dovranno essere utilizzate solo le terre appartenenti ai gruppi Al - A2 - A3 - A4 della
classificazione AASHO. | materiali, in conformita alle sopra citate norme, dovranno rispondere alle seguenti
specificazioni:

Serie dei setacci ASTM Percentuali in peso del passante
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2" (mm. 50,8) 100 %

1" (mm. 25,4) 55: 85%

3/8" (mm. 9,52) 40: 70 %
N. 4 (mm. 4,76) 30: 60 %
N. 10 (mm. 2; 2 UNI) 20: 50 %
N. 40 (mm. 0,42; C425 UNI) 10: 30%
N. 200 (mm. 0,074; 0.075 UNI) 5. 15%

La percentuale del passante al setaccio 200 ASTM non dovra essere superiore alla meta della percentuale
del passante al setaccio 40. Il limite liquido non dovra essere maggiore di 25.L'indice di plasticita non dovra
essere maggiore di 6.

D) MODALITA' ESECUTIVA: il materiale dovra essere steso in strati di spessore uniforme in relazione al
tipo di attrezzatura impiegata.

L'aggiunta d'acqua dovra essere effettuata a mezzo di dispositivi spruzzatori, fino a raggiungere l'umidita
necessaria in funzione della densita. Le operazioni di stesa dovranno essere sospese quando le condizioni
ambientali siano tali da danneggiare la qualita dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di
umidita, lo strato compromesso dovra essere rimosso e sostituito, a cura e spese dell'Appaltatore. I
costipamento a mezzo di rulli vibranti, statici ed altri macchinari, dovra interessare la totale altezza dello
strato di fondazione fino ad ottenere una densita in sito non inferiore al 95 % della densita massima fornita
dalla prova AASHO modificato.

La superficie non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre cm. 2 controllata a mezzo di un regolo di
ml. 4, disposto secondo due direzioni ortogonali.
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Art. 69—

SBR/NR

PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATI BITUMINOSI ADDITTIVATO CON POLIMERI

| conglomerati bituminosi del presente articolo dovranno essere formati con pietrischetto, graniglie e sabbia

legati con bitumi solidi secondo le formule di composizione e le modalita in seguito indicate:

Il conglomerato bituminoso destinato allo strato di collegamento tradizionale avra i seguenti requisiti:

AGGREGATO GROSSO

Perdita in peso per abrasione con Papparecchio “Los Angeles” = 25 %
% in peso frantumats =100 %
Porosita =15%
Coefiiciente di imbibiziong =< 0,015
Coefficiente di forma “Cy =3
Coefiiciente di appiatimento “C,° £1,58
Sensibilita al gelo =30 %
AGGREGATO FINO
% in peso frantumato =70 %
Perdita in peso alla prova Los Angeles <250
Equivalents in sabbia 70
ADDITIVI '
Paotere rigidificante con un rapgorto fillerbitume paria 1,5 DPRAs 5°C
Paszante al setaccic UNI 040 mm {per via umida) 100 %
Paszante al setaccic UNI 0,075 mm {per via umida) 80 %
Indice di plasficita Man plastico
POLIMERI SBR/MR
Tipo fomitura Polveri o
granmuli
Quantita e dimensicne Mix design
BITUME Mormale
Penetrazione a 25 °C 7 298 °K, 1009, 5 5. T0-100 50 | 7O drm
Punto di rammaollimento (R&S) 47 | s4°C
Indice di penefrazione 1] +1
Punto di rottura Fraass (minima) -5 °C
Duttilita a 25 *C (minima) -
Solubilita in solventi arganic R
Perdita per niscaldamenta (volatilita) a 163 *C (massima) +0,2%
Contenuto in paraffina {massima) 25%
Viscosita dinamica a T = 60 °C, gradiente di velocita 100 | 200
=1-g" (Pa =)
Viscosita dinamica a T = 80 °C, gradiente di velocita
=1-5", (Pa s}
Vizcosita dinamicaa T = 160 °C, gradiente di velocita=1-=7,] 015] 025
(Pa =)
Penetrazions regidua a 25 °C dopo Reolling Thin Film Cwven Test =20
Vizscosita dinamica a T =60 °C, (T = 80 °C bit. Mad.), (Fa - 2) dopo =700
RTFOT
Vanazione del punto di rammellimento dopo Ralling Thin Film Owven
Teat
CONGLOMERATO BITUMINDSO
Stabilita Marshall 5 1000 kg
Rigidezza s (kg'mm) 150
Percentuale dei vuoli residua 3| 6%
Massa volumica in opera 95 % wval
Marshal
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Stabilita Marshall esequita a 60° C (75 colpilfaccia

(CNR BU n° 30/73) ? [ i ] Kg >1000
Rigidezza Marshall kgrt“ >150
Percentuale di vuoti residui su provini Marshall (CNR o 1_5
BU n* 39-40)

Percentuale di vuoti residui a rullatura terminata o 1_§
(CNR BU n® 39-40)

Grado di addensamento Yo > =198
Resistenza a trazione indiretta - provini Marshall kg/em 57
(CNR BU n® 134} 2

Resistenza a trazione indiretta - provini confezionati kga’zcm 57
con compattatore giratorio secondo UNI EN 12697/31

Coefficiente di aderenza trasversale (misurato con

apparecchio portatile a pendolo) secondo CNR BU n*®

103

Strato appena finito BPN > 65
A due mesi dalla stesa BPN =60
Capacita fonoassorbente: riduzione del livello DB s 25
sonaro alle frequenze di 1000 Hz e 5000 Hz '

Il conglomerato sara confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti
sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita, per garantire il perfetto
essiccamento, I'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea
riclassificazione delle singole classi degli aggregati.

L'impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare miscele
rispondenti a quelle di progetto. La D.L. potra approvare I'impiego di impianti continui (tipo drum - mixer)
purché il dosaggio dei componenti la miscela sia eseguito a peso, mediante idonee apparecchiature la cui
efficienza dovra essere costantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita
uniforme fino al momento della mescolazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che degli additivi.

La zona destinata allo stoccaggio degli inerti sara preventivamente e convenientemente sistemata per
annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia degli
aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e I'operazione
di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.

Si fara uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate.

Il tempo di mescolazione sara stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e degli additivi, in
misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante.

La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovra essere compresa tra 170°C e 190 °C e
guella del legante tra 160 °C e 180 °C salvo diverse disposizioni della D.L. in rapporto al tipo di bitume
impiegato.

Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno
essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

Altri controlli saranno eseguiti sulla taratura delle bilance.
L'umidita degli aggregati all’'uscita dell'essiccatore non dovra superare lo 0,5% in peso.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi dovra essere effettuata a mezzo di macchi e vibrofinitrici dei
tipi approvati dalla D.L. in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.

Le vibrofinitrici dovranno lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti,
fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi piu grossi.
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Nella stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti
mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con I'impiego di due finitrici.

Qualora cid non sia possibile il bordo della striscia gia realizzata dovra essere spalmato con emulsione
bituminosa acida al 60% in peso per assicurare la saldatura della striscia successiva.

Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si dovra procedere al taglio verticale con idonea
attrezzatura.

| giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed
asportazione della parte terminale di azzeramento. Per la stesa dei tappeti d'usura la D.L. potra ordinare
che il giunto iniziale della tratta stesa sia azzerato mediante la fresatura della pavimentazione esistente.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sara programmata e realizzata in maniera che essi
risultino fra di loro sfalsati di almeno 20 cm e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia
di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa deve avvenire mediante mezzi
di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per
evitare fenomeni di raffreddamento superficiale e formazione di crostoni.

La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa controllata immediatamente dietro la
finitrice deve risultare in ogni momento non inferiore a 160 °C salvo diverse disposizioni della D.L. in
rapporto al tipo di bitume ed additivo impiegato.

Alla stesa dovra essere rilevata la temperatura di compattazione della miscela e se questa dovesse risultare
inferiore a quanto sopra indicato (salvo diverse disposizioni della D.L. in rapporto al tipo di bitume
impiegato), ne sara impedito I'impiego e allontanato dal cantiere a cura e spessa dell'Impresa.

La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.

Gli strati eventualmente compromessi dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente
ricostruiti a spese dell'Impresa.

La compattazione dei conglomerati deve iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza
interruzioni.

L'addensamento deve essere realizzato solo con rulli gommati di idoneo peso e caratteristiche tecnologiche
avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densita ottenibili.

A discrezione della D.L. potranno anche essere utilizzati rulli con ruote vibranti metalliche e/o combinati.

Dovra essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche del peso massimo di 10 t per le operazioni di
finitura dei giunti e riprese.

Al termine della compattazione gli strati di collegamento e usura dovranno avere una densita uniforme in
tutto lo spessore non inferiore al 98% di quella Marshall dello stesso giorno o periodo di lavorazione
riscontrata nei controlli all'impianto.

Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia pil adeguata per ottenere
uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.

La superficie degli strati deve presentarsi priva di irregolarita ed ondulazioni. Un asta rettilinea lunga 4 m
posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato deve aderirvi uniformemente; sara
tollerato uno scostamento di 5 mm.

Inoltre I'accettazione delle regolarita e delle altre caratteristiche superficiali del piano finito avverra secondo
guanto prescritto nei paragrafi successivi.

Per lo strato di base la miscela bituminosa viene stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata
accertata dalla D.L. la rispondenza di questa ultima ai requisiti di quota, sagoma, densita e portanza.
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Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato per garantirne
I'ancoraggio deve essere rimossa la sabbia eventualmente non trattenuta dall’emulsione acida al 60% stesa
precedentemente a protezione del misto cementato stesso.

Procedendo la stesa in doppio strato i due strati dovranno essere sovrapposti nel pit breve tempo possibile;
a discrezione della Direzione Lavori, tra di essi potra essere eventualmente interposta una mano di attacco
di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/ m2.

Art. 70— MASSICCIATA IN TOUT - VENANT BITUMATO

Dovra essere attuata con conglomerato bituminoso preparato con misto di ghiaia, sabbia e bitume avente le
seguenti caratteristiche:

A) AGGREGATO

Dovra essere costituito da misto granulare, ghiaio - sabbioso, privo di sostanze organiche, sano, non
fessurato, non in stato di disgregazione.

La dimensione massima del misto non dovra essere superiore a mm. 40. Al di sotto di tale dimensione, la
granulometria dovra essere opportunamente assortita; in particolare la frazione passante al setaccio 0,070
UNI non dovra risultare maggiore del 6 % in peso del totale e la frazione passante al setaccio 0,465 UNI
non dovra possedere un indice di plasticita superiore a 5.

B) LEGANTE

Il bitume da impiegare dovra essere del tipo solido con penetrazione 180 + 200, la percentuale in peso del
legante dovra essere compresa fra il 4 % ed il 5 % a seconda della finezza del materiale.

- Preparazione del misto bitumato:

Si dovranno usare gli stessi criteri, accorgimenti ed apparecchiature impiegati nella preparazione di
conglomerati bituminosi, sia per quanto riguarda I'essiccamento degli inerti, sia per quanto si riferisce al
riscaldamento del bitume.

- Messa in opera del misto bitumato:

| conglomerati dovranno essere portati in cantiere a temperatura non inferiore a 100 gradi C.; dovranno
essere stesi in strati di spessore non superiore a cm. 8 (compressi) mediante macchine stendifinitrici ed il
costipamento di ogni strato dovra essere rifinito con compressori del peso di 10 + 14 tonnellate.

A lavoro finito la superficie si dovra presentare in ogni punto regolare, corrispondente alle sagome e alle
livellette di progetto o prescritte dalla Direzione Lavori. Non si dovranno in alcun punto riscontrare
ondulazioni o irregolarita superiori a mm. 10, misurate utilizzando un'asta rettilinea della lunghezza di ml. 4,
posta longitudinalmente sulla pavimentazione.

- Tappeto d'usura:

Il tappeto dovra essere eseguito a macchina in spessore minimo post-rullatura di cm. 3 per tutta la
larghezza della strada, esclusi i 50 cm. in prossimita della cunetta in mattonelle d'asfalto, che dovranno
essere tassativamente eseguiti a mano raccordando il nuovo tappeto con le cunette, lasciando inalterata la
guota dell'asfalto in prossimita della mattonella. Prima di dar corso alla confezione ed alla stesa dei
conglomerati bituminosi I'Appaltatore dovra comunicare, per iscritto, alla Direzione Lavori la composizione
dei conglomerati stessi, riferiti ad ogni strada, precisando la percentuale degli inerti, del bitume e quant‘altro
utile.

L'Appaltatore dovra garantire la perfetta riuscita del lavoro; non si dovranno cioé verificare sgretolamenti o
stacchi completi dell'asfalto nemmeno in prossimita della cunetta.

Cio dovra comportare la necessita di impiegare in tali zone un conglomerato di particolare composizione
(bitume, agglomerati, ecc.).Dopo I'esecuzione dei lavori, il dislivello tra il tappeto bituminoso e la cunetta non
dovra comungue risultare superiore a mm. 5 (mezzo cm.).Inoltre nelle strade dove esiste la banchina in
terra, I'Appaltatore avra I'obbligo di sopraelevarla portandola alla stessa quota del nuovo asfalto. Il materiale
dovra essere pagato con l'apposito prezzo di cui alla voce prevista.

pag. 43



COMUNE DI TURRIACO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 71— PRESCRIZIONI PRESTAZIONALI DELLA SEGNALETICA STRADALE
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE

La segnaletica stradale orizzontale dovra rispondere alla normativa di cui all'articolo 40 del Codice Della
Strada (D.L. n.285 del 30 aprile 1992), e del suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. n.495
del 16 dicembre 1992), in particolare agli articoli dal 137 al 155. Nel presente articolo sono definiti i requisiti
minimi in termini di:

. visibilita diurna

° visibilta notturna

. antiscivolosita

° resistenza all’'usura

ai quali tutti i materiali per segnaletica stradale orizzontale permanente e temporanea devono rispondere
per tutta la vita utile della segnaletica stessa.

a) visibilita diurna:

di giorno la segnaletica orizzontale & individuata ed identificata esclusivamente per contrasto con lo sfondo

stradale; il contrasto a luce diurna & determinato dal fattore di luminanza che deve essere il piu alto
possibile rispetto all’'ambiente circostante.

La visibilita diurna e definita dai seguenti parametri:

o fattore di luminanza: & il rapporto tra la luminanza della superfice in esame e quella di un diffusore
perfetto illuminato nelle stesse condizioni.

° colore: e la sensazione cromatica percepita dall'osservatore, viene definito mediante le coordinate
tricromatiche dell’elemento di segnaletica con riferimento al diagramma colorimetrico standard C.I.E. 1931.

Le prescrizioni relative al fattore di luminanza si intendono valide per tutta la vita utile del prodotto applicato:
segnaletica orizzontale bianca permanente: > 0,30 (riferimento norma EN 1436)

Le coordinate tricromatiche dei colori da impiegare per la segnaletica stradale orizzontale devono ricadere
all'interno delle zone consentite del diagramma colorimetrico standard C.I.E. 1931, definite nella tabella che
segue (norma EN 1436):

COLORE coordinate dei 4 punti che delimitano la zona consentita nel diagramma colorimetrico CIE
1931 (illuminante normalizzato D65, geometria 45/0)
BIANCO PERMANENTE (x) 0,355 0,305 0,285 0,335

(y) 0355 0,305 0,325 0,375

b) visibilita notturna:

la visibilita notturna € conseguenza dell'illuminazione artificiale dell’elemento di segnaletica ed & definita
mediante il coefficiente di luminanza retroriflessa. A partire dal giorno dell'applicazione, per tutta la vita utile
del segnalamento, il valore del coefficiente di luminanza retroriflessa, definito dal rapporto tra la luminanza
(riflessa dalla superficie unitaria del campione) e l'illuminamento (prodotto dalla sorgente luminosa, misurato
su di un piano ortogonale alla direzione del fascio e passante per il centro del campione), deve essere
uguale o maggiore a 100 millicandele/lux*mq per la segnaletica bianca permanente (norma EN 1436).

Su pavimentazione bagnata, il valore minimo, in uso, del coefficiente di luminanza retroriflessa deve essere
almeno uguale a 25 millicandele/lux mq per la segnaletica permanente (norma EN 1436).

c) antiscivolosita:
a partire dal giorno dell’applicazione e per tutto il periodo di vita dellimpianto, il valore minimo del
coefficiente di antiscivolosita del segnale orizzontale non deve essere inferiore a 45 SRT (norma EN 1436).
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d) resistenza all'usura:

la vita utile di un elemento di segnaletica & definita dal tempo in cui tutte le sue caratteristiche funzionali
presentano valori conformi ai limiti prescritti. 1| decadimento anche di una sola caratteristica, al di fuori di
detti valori, determina la fine della vita utile (durata) della segnaletica.

Particolare cura deve essere posta nel tracciamento della segnaletica specie nei tratti curvilinei dela strada,
nelle aree di intersezione ed in prossimita di ostacoli posti sulla piattaforma stradale.

La realizzazione della segnaletica va differenziata in funzione della porzione di piattaforma stradale sulla
guale va collocata:

o strisce marginali e zebrature poste fuori della carreggiata;
. strisce di separazione dei sensi di marcia, strisce trasversali, strisce di corsia, iscrizioni, simboli.
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO SEGNALETICA PERMANENTE

Il materiale oggetto del presente capitolato dovra essere costituito da un laminato elastoplastico
autoadesivo con polimeri di alta qualita, contenente una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad
alto potere antisdrucciolo e di microsfere in materiale duraturo, atto a resistere alla corrosione, alla
frantumazione e alla graffiatura (tipo ceramica), con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscano al
laminato stesso un buon potere retroriflettente. Il suddetto materiale dovra essere prodotto da Ditte in
possesso del sistema di qualita secondo le norme UNI-EN 29000.

Per garantire una buona stabilita del colore ed un ancoraggio ottimale delle particelle antisdrucciolo e delle
microsfere, il prodotto dovra essere trattato in superficie con speciali resine.
Posa in opera

Il laminato elastoplastico potra essere posto in opera ad incasso su pavimentazioni nuove, nel corso della
stesura del manto bituminoso, o su pavimentazione gia esistente mediante uno speciale “primer”, da
applicare solamente sul manto d’asfalto. In caso di pose estese di strisce longitudinali (mezzeria e margine),
il suddetto materiale dovra essere messo in opera mediante una macchina applicatrice motorizzata
automatica, dotata di puntatore regolabile, rulli di trascinamento e lama di taglio, per garantire una posa
veloce e precisa, in modo da causare il minor disagio possibile per I'utenza ed ottenere un risultato ottimale
in termini di precisione di installazione.

Il materiale dovra rispondere ai seguenti requisiti:
TIPO A (STRISCE DI TRATTEGGIO E MARGINE)
Antisdrucciolo

Il valore iniziale, con materiale bagnato, dovra essere di almeno 50 SRT (British Portable Skid Resistance
Tester

Rifrangenza

Il laminato per segnaletica orizzontale dovra avere i seguenti valori iniziali di retroriflettenza nei quali la
luminanza specifica (SL) € espressa in millicandele per metro quadrato per lux incidente (mcd/lux*mq)

L’angolo di incidenza sara 3.5° e I'angolo di osservazione sara 4,5°

COLORE BIANCO
Angolo di divergenza

SL (mcd/lux*mq) 1°
300

Spessore

Il prodotto dovra avere uno spessore massimo di 1 mm., per evitare problemi di ristagno delle acque pluviali
in caso di pioggia; una volta applicato, non potra sporgere piu di 1 mm dal piano della pavimentazione .
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Microsfere

Per garantire una durata non inferiore a quella prevista nel paragrafo seguente delle garanzie, le microsfere
dovranno essere del tipo resistente alle sollecitazioni di corrosione, graffiatura e frantumazione (tipo
ceramica) e dovranno avere un indice di rifrazione superiore a 1,7.

TIPO B (STRISCE DI TRATTEGGIO, DI MARGINE, FRECCE, SCRITTE E SIMBOLI)

Composizione

Il prodotto dovra presentare un’architettura con elementi in rilievo la cui superficie deve essere superiore al
50% dell'area totale del laminato in cui le microsfere e le particelle antiscivolo risultino immerse in una
speciale resina ad alta resistenza all’'usura ed ad alto grado di bianco.

Antisdrucciolo

Il valore medio iniziale, con materiale bagnato, dovra essere di almeno 55 SRT (British Portable Skid
Resistance Tester)

Rifrangenza

Il laminato per segnaletica orizzontale dovra avere i seguenti valori iniziali di retroriflettenza nei quali la
luminanza specifica (SL) € espressa in millicandele per metro quadrato per lux incidente (mcd/lux*mq)

L’angolo di incidenza sara 3.5° e I'angolo di osservazione sara 4,5°

COLORE BIANCO
Angolo di divergenza

SL (mcd/lux*mq) 1°
700

Spessore

Il prodotto dovra avere uno spessore tra 1,5 e 2 mm. |l prodotto una volta applicato, non potra sporgere piu
di 3 mm dal piano della pavimentazione (art. 137 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo
Codice della Strada).

Microsfere

Per garantire una durata non inferiore a quella prevista nel paragrafo seguente delle garanzie, le microsfere
dovranno essere del tipo resistente alle sollecitazioni di corrosione, graffiatura e frantumazione (tipo
ceramica) e dovranno avere un indice di rifrazione superiore a 1,7.

Garanzia

La Ditta aggiudicataria, verificatane I'applicazione secondo le raccomandazioni prescritte, dovra impegnarsi
a garantire la durata, in normali condizioni di traffico, non inferiore a 3 anni su pavimentazioni nuove o gia
esistenti, ad esclusione del porfido, purché si presentino in buono stato di conservazione. Qualora il
materiale applicato dovesse deteriorarsi prima del termine suddetto, la Ditta aggiudicataria & tenuta al
ripristino nelle condizioni prescritte dal presente Capitolato.

Ai sensi del D.LGS. 358/92, del D.P.R. 573/94 e della circolare MIN LLPP 16/05/97 n° 2357, per
garantire le caratteristiche richieste dal presente capitolato, dovra essere presentato:

o certificato di antiscivolosita
o certificato di rifrangenza
. certificato comprovante la presenza di microsfere durature (tipo ceramica)

. certificato attestante che il laminato elastoplastico € prodotto da aziende in possesso del
sistema di qualita secondo le norme UNI-EN 29000.

pag. 46



COMUNE DI TURRIACO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

| certificati di cui al presente articolo, qualora presentati in copia, dovranno essere identificati da parte della
Ditta produttrice dei laminati elastoplastici con una vidimazione rilasciata in originale alla Ditta concorrente
sulla quale dovranno essere riportati gli estremi della Ditta stessa. Tale vidimazione dovra essere compiuta
in data non anteriore a 30 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e recare un numero di
individuazione. La presentazione di documenti incompleti o insufficienti non rispondenti alle nhorme vigenti e
a quelle particolari del presente capitolato, comportera la rescissione del contratto. La fornitura da parte
della Ditta aggiudicataria di materiali diversi da quelli dichiarati, costituira motivo di immediato annullamento
del contratto con riserva di adottare ogni altro provvedimento pit opportuno a tutela dell'interesse di questa
amministrazione.

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA SEGNALETICA VERTICALE

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritte dal Regolamento
di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495 e, come modificato, dal
D.P.R. 16.09.1996 n. 610.

In ottemperanza ed ai sensi del D.LGS 358/92, del D.P.R. 573/94 , della Circ. Min. LL.PP. 16.05.1996 n.
2357 ,27.12.1996 n. 5923 e successive modifiche, I'appaltatore dovra presentare, in sede di campionatura:

1) unadichiarazione, debitamente sottoscritta, nella quale, sotto la propria responsabilita, dovra indicare i
nomi comm.li e gli eventuali marchi di fabbrica dei materiali e di manufatti che si utilizzeranno per la
fornitura.

2) Copia dei certificati, redatti secondo quanto prescritto al successivo Art. 3.3, attestanti la conformita di
tutte le pellicole retroriflettenti definite dagli Art. 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.2a, ai requisiti del Disciplinare tecnico
approvato con D.M. del 31.03.1995.

3) Nel caso ne sia previsto 'uso, rapporti di prova per le sole pellicole di classe 2 speciale, di cui all’Art.
3.3.2a.

4)  Copia delle certificazioni di qualita rilasciate da organismi accreditati secondo le norme UNI/EN 45000,
sulla base delle norme europee della serie UNI/EN 9000, al produttore delle pellicole retroriflettenti che si
intendono utilizzare per la fornitura secondo quanto dichiarato al punto 2. Le copie delle certificazioni di cui
ai suddetti punti 2 e 3 e 4, dovranno essere identificate, a cura del produttore delle pellicole stesse, con gli
estremi della ditta ,nonché della data di rilascio della copia non antecedente 30 gg alla data della gara e da
un numero di individuazione.

5) A norma dell'art. 45, comma 8, del D.LGS n. 285 del 30.04.1992 dovra essere presentato il certificato
attestante il numero di autorizzazione per la costruzione della segnaletica verticale, rilasciato dal Ministero
LL.PP.

6) Dichiarazione del Legale Rappresentante dell'Impresa attestante che la fornitura sara realizzata come
prescritto dalle specifiche tecniche contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto (circolare 3652 del
17 giugno 1998);

7) Copia della certificazione di conformita del prodotto relativo alla segnaletica stradale verticale rilasciato
da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme della serie EN 45000 (circolare n.3652 del
17 giugno 1998).

La fornitura da parte della Ditta aggiudicataria di materiali, marchi e manufatti diversi da quelli dichiarati,
costituira tacito rifiuto del materiale stesso.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di prelevare campioni della fornitura effettuata; i campioni verranno
prelevati in contraddittorio; degli stessi potra essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla D.L.,
previa apposizione dei sigilli e firme del Responsabile della stessa e dell'Impresa nei modi piu adatti a
garantirne l'autenticita e la conservazione. Le diverse prove ed analisi da eseguire sui campioni saranno
prescritte ad esclusivo giudizio della D.L. che si riserva la facolta di far eseguire a spese dell’appaltatore
prove di qualsiasi genere presso riconosciuti Istituti specializzati ed autorizzati allo scopo di conoscere la
qgualita e la resistenza dei materiali impiegati; cid anche dopo la esecuzione dei lavori, senza che
I'appaltatore possa avanzare diritti a compensi per questo titolo, nel caso di esito negativo.
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L'appaltatore € tenuto a sostituire entro 15 giorni a propria cura e spese, tutto il materiale che, a giudizio
insindacabile della D.L. o dalle analisi e prove fatte eseguire dalla stessa, non dovesse risultare rispondente
alle prescrizioni; € altresi tenuta ad accettare in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi disposti dalla D.L.
presso i laboratori (0 depositi) della stessa, atti ad accertare la consistenza e la qualita delle attrezzature e
dei materiali usati per la fornitura.

CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE DEI SEGNALI
1) PARTI METALLICHE

| segnali saranno costituiti in ogni loro parte in lamiera di ferro di prima scelta, di spessore non inferiore
10/10 di mm., o in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% dello spessore non inferiore a 25/10 o 30/10
di mm. a seguito richiesta della D.L. Ogni segnale dovra essere rinforzato in ogni suo perimetro con una
bordatura di irrigidimento realizzata a scatola. Tutti i segnali porteranno sul retro gli attacchi speciali per
I'ancoraggio ai sostegni.

La lamiera di ferro dovra essere prima decappata e quindi fosfatizzata; la lamiera di alluminio dovra essere
carteggiata, sgrassata e quindi fosfocromatizzata (o analogo procedimento di pari efficacia). Il grezzo dopo
aver subito i suddetti processi di preparazione, dovra essere verniciato a fuoco con opportuni prodotti,
secondo il tipo di metallo. La cottura della vernice sara eseguita a forno e dovra raggiungere una
temperatura di 140°; il retro e la scatolatura dei cartelli verra rifinito in colore grigio neutro con speciale
smalto sintetico.

Le targhe con superficie superiore a mq. 0,80, i dischi ed i segnali ottagonali di diametro 90 cm. ed i segnali
di direzione, verranno rinforzati mediante I'applicazione sul retro, per tutta la larghezza del cartello, di due
traverse di irrigidimento in alluminio, completamente scanalate, adatte allo scorrimento longitudinale delle
controstaffe di ancoraggio ai sostegni.

Qualora infine, i segnali siano costituiti da due o piu pannelli contigui, devono essere perfettamente
accostati mediante angolari in metallo resistente alla corrosione, opportunamente forati e muniti di
sufficiente numero di bulloncini zincati.

Ad evitare forature, tutti i segnali dovranno essere muniti di attacco standard (adatto a sostegni in ferro
tubolari del diametro mm. 60) composto da staffe a corsoio della lunghezza utile di cm. 22 saldate al
segnale da controstaffe in acciaio zincato dello spessore di mm. 2 con due fori, nonché da bulloni pure
zincati (e relativi dadi e rondelle pure zincati) interamente filettati da cm. 7,5.

| supporti mono o bifacciali da usarsi prevalentemente per segnali di direzione, localita o preavviso,
dovranno essere in alluminio estruso anticorrosione (U.N.l. 3569 nello stato TA 16) con le facce esposte
interamente ricoperte da pellicola retroriflettente.

Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione fra il segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e sostegni
dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascun
tipo di materiale retroriflettente.

| supporti, aventi a secondo della richiesta altezze diverse, dovranno avere le seguenti caratteristiche:
Rinforzi

o] Ogni elemento avra ricavate sul retro speciali profilature ad “omega aperto” formanti un canale
continuo per tutta la lunghezza del segnale, che hanno la duplice funzione di irrigidire ulteriormente il
supporto e di consentire I'alloggiamento e lo scorrimento della bulloneria di serraggio delle staffe che in
guesto modo potranno essere fissate, senza problemi di interasse, anche a sostegni esistenti.

o] Per profili da cm. 25 e cm. 30, sono richieste tassativamente almeno 2 profilature ad “omega aperto”.
Giunzioni

Ogni profilo avra ricavato, lungo i bordi superiore ed inferiore, 2 sagome ad incastro che consentano la
sovrapponibilita’ e la congiunzione dei profili medesimi. Tale congiunzione, per offrire adeguate garanzie di
solidita, dovra avvenire mediante I'impiego di un sufficiente numero di bulloncini in acciaio inox da fissarsi
sul retro del supporto. Inoltre, per evitare possibili fenomeni di vandalismo, tale bulloneria dovra risultare
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visibile guardando frontalmente il retro del segnale le teste delle viti saranno del tipo cilindrico con esagono
incassato.

Finiture

Le targhe modulari in lega d’alluminio anticorrosione, dovranno consentire I'intercambiabilita di uno o piu
moduli danneggiati senza dover sostituire l'intero segnale e permettere di apportare variazioni sia di
messaggio che di formato, utilizzando il supporto originale.

2) FINITURA E COMPOSIZIONE DELLA FACCIA ANTERIORE DEL SEGNALE

La superficie anteriore dei supporti metallici, preparati e verniciati come al precedente punto 1, deve essere
finita con I'applicazione sull'intera faccia a vista delle pellicole retroriflettenti di cui al punto 3 di Classe 1,
Classe 2 o di Classe 2 “speciale” secondo quanto prescritto per ciascun tipo di segnale dall’Art. 79 comma
11-12, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, come modificato dal D.P.R. 16.09.1996 n. 610.

Sui triangoli e dischi della segnaletica di pericolo, divieto e obbligo, la pellicola retroriflettente dovra
costituire un rivestimento senza soluzione di continuita su tutta la faccia utile del cartello, nome
convenzionale “a pezzo unico”, intendendo definire con questa denominazione un pezzo intero di pellicola
sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste
trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli.

La stampa dovra essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole
retroriflettenti e dovra mantenere le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito
per la durata della pellicola retroriflettente.

Quando i segnali di indicazione ed in particolare le frecce di direzione siano del tipo perfettamente identico
la Direzione Lavori potra richiedere la realizzazione interamente o parzialmente, con metodo serigrafico,
gualora valuti che il quantitativo lo giustifichi in termini economici.

Le pellicole retroriflettenti dovranno essere lavorate ed applicate sui supporti metallici mediante le
apparecchiature previste dall’Art. 194, comma 1, D.P.R. 16.12.1992 n. 495, come modificato dal D.P.R.
16.09.1996 n. 610.

L'applicazione dovra comunque essere eseguita a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni della Ditta
produttrice delle pellicole.

3) PELLICOLE

Le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura in oggetto del presente appalto dovranno avere le
caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche di durata previste da Disciplinare Tecnico
approvato dal Min. LL.PP. con decreto del 31.03.1995 e dovranno risultare essere prodotte da ditte in
possesso del sistema di qualita in base alle norme europee della serie UNI/EN 29000.

Le certificazioni di conformita di tutte le pellicole retroriflettenti prescelte devono contenere esiti di tutte le
analisi e prove prescritte dal suddetto Disciplinare, e dalla descrizione delle stesse, dovra risultare in modo
chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate, secondo le metodologie indicate,
sui medesimi campioni, per I'intero ciclo e per tutti i colori previsti dalla Tab. 1 del Disciplinare Tecnico
summenzionato.

DEFINIZIONI

3.1 Pellicole di Classe 1

A normale risposta luminosa con durata di 7 anni.
3.2 Pellicole di Classe 2

Ad alta risposta luminosa con durata di 10 anni.
3.2a Pellicole di Classe 2 Speciale

Ad altissima risposta luminosa con durata di 10 anni, munite di certificazione per la Classe 2, ma aventi
caratteristiche prestazionali superiori alle pellicole di Classe 2 di cui al capitolo 2, art. 2.2 del Disciplinare
Tecnico pubblicato con D.M. 31.03.1995
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devono al contempo presentare caratteristiche superioricosi come di seguito specificato.

Posto che a giudizio di questa Amministrazione queste pellicole sono da utilizzare in

forma sperimentale per particolari specifiche situazioni stradali quali:

1. segnaletica che per essere efficiente richiede una maggiore visibilita alle brevi e medie distanze.

2. segnali posizionati in modo sfavorevole tale da renderne difficile la corretta visione e leggibilita da
parte del conducente del veicolo;

3. strade ad elevata percorrenza da parte di mezzi pesanti;
4. strade con forte illuminamento ambientale.

Tali caratteristiche comportamentali dovranno essere dimostrate a mezzo di un rapporto di prova o
certificato, rilasciato da un Istituto di misura previsto dal D.M. 31.3.95, attestante che le pellicole
retroriflettenti soddisfano i sopraddetti requisiti, deve essere accluso, unitamente alla certificazione di
Classe 2 prevista dallo stesso D.M. 31.3.95, nella documentazione della Ditta partecipante come richiesto
allart. 2.4.

SISTEMA ANTICONDENSA

Potra essere richiesto che tale pellicola speciale sia inoltre dotata di un sistema anticondensa che oltre alle
caratteristiche fotometriche e prestazionali di cui sopra, sara composta da materiali tali da evitare la
formazione di condensa sul segnale stesso durante le ore notturne in cui essa si viene a formare.

Questa caratteristica dovra essere dimostrata mediante la presentazione di una relazione tecnica rilasciata
da un Istituto di misura previsto dal D.M. 31 Marzo 1995,oppure da altri laboratori terzi riconosciuti a livello
nazionale od europeo.

Detta caratteristica & definita da un angolo di contatto delle gocce d'acqua sul segnale stesso non superiore
a 20° (venti gradi). Tale caratteristica comportamentale dovra essere integrata con un rapporto di prova o
un certificato rilasciato da uno degli Istituti di cui sopra, relativo alla misura dell’angolo di contatto delle
gocce d’acqua che si formano sulla superficie del segnale dotato di sistema anticondensa

SEGNALETICA DI CANTIERE AD ALTA VISIBILITA’

In considerazione delle particolari necessita di vedere e riconoscere i segnali di cantiere alla maggiore
distanza possibile in qualsiasi condizione di visibilita diurna e notturna, si richiede che la pellicola di colore
giallo, oltre a disporre delle caratteristiche di rifrangenza della cl.2 speciale dovra avere un fattore di
luminanza non inferiore a 0,50.

Questa proprieta dovra essere dimostrata a mezzo di rapporti di prova o certificati rilasciati da un Istitutodi
misura previsto dal D.M. 31 Marzo 1995.

4) RETRO DEI SEGNALI

Sul retro dei segnali dovra essere indicato quanto previsto dall’Art. 77, comma 7, del D.P.R. 495 del
16.12.1992, inoltre il marchio dell’Organismo di certificazione e il relativo numero del certificato di conformita
di prodotto rilasciato.

5) CARATTERISTICHE E QUALITA’' DEI SOSTEGNI

| sostegni dei segnali dovranno essere dimensionati per resistere ad una velocita del vento di Km/h 150,
pari ad una pressione dinamica di 140/Kg/mq (Circ. 18591/1978 del Servizio Tecnico Centrale del Min. de
LL.PP. relativa al D.M. del 03.10.1978, e successivi aggiornamenti).

A) SOSTEGNI A PALO

| sostegni per i segnali verticali (esclusi i portali), saranno in acciaio tubolare del diametro 60 mm. aventi
rispettivamente spessore mm. 3 e, previo decapaggio del grezzo, dovranno essere zincati a caldo secondo
le norme U.N.l. 5101 e ASTM 123 e non verniciati.
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Previo parere della Direzione Lavori, il diametro inferiore sara utilizzato per i cartelli triangolari e quadrati di
superficie inferiori a metri quadrati 1,5: mentre il diametro maggiore sara utilizzato per i cartelli di maggiore
superficie.

| pali di sostegno e controvento saranno chiusi alla sommita con tappo di plastica ed avranno un foro alla
base per il fissaggio del tondino di ancoraggio. | sostegni dei segnali verticali (esclusi i portali) dovranno
essere muniti di un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno. | sostegni saranno
completi di tutte le staffe in acciaio zincato a caldo e bulloneria zincata per il fissaggio dei segnali.

B) FONDAZIONI E POSA IN OPERA

La posa della segnaletica verticale dovra essere eseguita installando sostegni su apposito basamento delle
dimensioni minime di cm. 30x30x50 di altezza, in conglomerato cementizio dosato a quintali 2,5 di cemento
tipo 325 per metro cubo di miscela intera granulometricamente corretta.

Il basamento dovra essere opportunamente aumentato per i cartelli di maggiori dimensioni. Le dimensioni
maggiori saranno determinate dal Cottimista tenendo presente che sotto la sua responsabilita gli impianti
dovranno resistere ad una velocita massima del vento di 150 km/ora . Resta inteso che tale maggiorazione
€ gia compresa nel prezzo della posa in opera.

Tutti i materiali occorrenti per I'ancoraggio dei portali, compreso lo scavo per il dado di fondazione, nonché il
calcestruzzo cementizio e il relativo ferro di armatura, si intendono tutti compensati con i prezzi relativi alla
fornitura e posa in opera dei portali medesimi.

| segnali dovranno essere installati in modo da essere situati alla giusta distanza e posizione agli effetti della
migliore visibilita possibile, seguendo il progetto redatto, approvato dalla Direzione dei Lavori. La posa in
opera dei segnali deve essere fatta correttamente (art.81), in modo da evitare effetti speculari ed altre
distorsioni luminose:

. posizionamento dei segnali a lato in rettilineo : detti segnali devono formare un angolo di 93° sull'asse
della strada in direzione del traffico, cioé ruotanti verso I'esterno di 3°;

. posizionamento dei segnali sospesi (targhe su portale): detti segnali devono avere il bordo superiore
avanzato verso la direzione del traffico, rispetto a quello inferiore, di cm.4 per ogni metro di altezza della
targa.

Sara ad esclusivo carico e spese della Ditta appaltante ogni operazione relativa allo spostamento dei
segnali giudicati dalla D.L. non correttamente posati.

GARANZIE RELATIVE ALLA SEGNALETICA VERTICALE

L'appaltatore dovra garantire la perfetta conservazione della segnaletica verticale, sia con riferimento alla
sua costruzione, sia in relazione ai materiali utilizzati, per tutto il periodo di vita utile, secondo quanto
specificato ai punti 2.1 e 2.2 del Disciplinare Tecnico sui livelli di qualita delle pellicole retroriflettenti
approvato con D.M. del Ministero dei LL.PP. del 31.03.1995 e come di seguito prescritto:

1) Segnali con pellicola retroriflettente:
a) A normale efficienza - Classe 1

Mantenimento dei valori fotometrici entro il 50% dei valori minimi prescritti dopo un periodo di 7 anni in
condizioni di normale esposizione all’esterno.

b) Ad elevata efficienza - Classe 2

Mantenimento dei valori fotometrici entro I'80% dei valori minimi prescritti dopo un periodo di 10 anni in
condizioni di normale esposizione verticale all’esterno.

2) Le coordinate colorimetriche dovranno essere comprese nelle zone specificate di ciascun colore per tutto
il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente sia esso colorato in fabbricazione
che stampato in superficie.

3) Entro il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente non si dovranno avere
sulla faccia utile rotture, distacchi od altri inconvenienti della pellicola che possano pregiudicare la funzione
del segnale.
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4) Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione fra il segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e
sostegni dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile garantita per
ciascun tipo di materiale retroriflettente.

Saranno pertanto effettuate, a totale cura e spesa dell'appaltatore, la sostituzione ed il ripristino integrale di
tutte le forniture che abbiano a deteriorarsi, alterarsi o deformarsi per difetto dei materiali, di lavorazione e di
costruzione, entro un periodo di 7 anni dalla data di consegna del materiale per i segnali in pellicola a
normale efficienza - Classe 1 e di 10 anni per i segnali in pellicola ad elevata efficienza - Classe 2.

DISPOSITIVI RETRORIFLETTENTI “OCCHI DI GATTO”

| dispositivi retroriflettenti tipo “occhio di gatto”, integrativi dei segnali orizzontali, possono essere usati per
rinforzare i segnali orizzontali cosi come previsto nel Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo
Codice della Strada. Il suddetto dispositivo deve essere fissato al fondo stradale con idoneo adesivo e deve
avere il corpo centrale e la parte rifrangente dello stesso colore della segnaletica orizzontale di cui
costituiscono rafforzamento. La spaziatura di posa dei dispositivi deve essere di 15 m in rettilineo e di5 m in
curva.

Le caratteristiche tecniche degli “occhi di gatto” dovranno rispondere al disciplinare tecnico come previsto
nel Regolamento di Esecuzione art. 153, comma 5.

BANDE SONORE DI RALLENTAMENTO

Bande sonore di rallentamento in laminato elastoplastico rifrangente ed antisdrucciolo di cm 12 di larghezza
e supporto del medesimo materiale di cm 15 di larghezza. Per i dispositivi bande sonore di rallentamento, la
ditta aggiudicataria dovra presentare certificato di approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici cosi come
previsto all'art. 179 del Regolamento di Esecuzione.

CAPO 3 - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 72— FORNITURE ED ATTREZZATURE

1. Tutte le forniture ed attrezzature dovranno, per materiali, per dimensioni e per esecuzione, essere delle
migliori marche, comunque tra quelle in uso presso 'Amministrazione appaltante. Saranno ammesse
solamente qualle marche che abbiano uffici di assistenza in REGIONE e possano quindi garantire un pronto
intervento in caso di guasto o malfunzionamento.
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ALLEGATO<<A>> Tabella ‘A’
TABELLA “A” Ai fini della diciplina delle varianti (art. 28) e per i
pagamenti in corso d'opera delle lavorazioni a corpo
Designazione delle categorie (e MISURA CORPO TOTALE
" sottocategorie) omogenee dei lavori Euro Furo % Euro %
Accantieramento 3 000,00 3,20 € 3 000,00 0,76
Demolizioni € 5 602,20 € 5 602,20 1,42
Scavi e reinterri € 26 165,42 € 26 165,42 6,62,
Lavori stradali € 229 286,28 € 229 286,28 58,04
Segnaletica € 1 963,36 € 1 963,36 0,50
Impianto fognario € 18 184,95 5 859,05 6,24 € 24 044,00 6,09,
Opere a verde € 3 601,50 € 3 601,50 0,91
Impianto di irrigazione 15 592,70 16,62| € 15 592,70 3,95
Arredo urbano € 16 400,00 € 16 400,00 4,15
OG3| € 301 203,71 24 451,75 26,06| € 325 655,46 82,44
Impianti elettrici e illuminazione 69 369,27 73,94 € 69 369,27 17,56
oGlI| € - 69 369,27 73,94 € 69 369,27| 17,56
Totale lavori a corpo e a misura € 301 203,71 93 821,02 100%| € 395 024,73 100%
A Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) € 395 024,73
B Oneri aggiuntivi per I'attuazione del piano di sicurezza € 9 875,62
TOTALE DA APPALTARE (A+B) € 404 900,35
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ALLEGATO<<B>> BOZZA CARTELLO DI CANTIERE

Ente appaltante: COMUNE DI TURRIACO

SERVIZIO TECNICO - U.O. LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Progetto esecutivo approvato con deliberazione giuntale n. del
Progetto esecutivo: RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO
Direttore dei Lavori ING. GIOVANNI RODA’
Ispettore di cantiere  GEOM. ROLANDO FABBI

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data:
Responsabile Unico del Procedimento: ING. GIOVANNI RODA’

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro 725.000,00

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro 404.900,35

ONERI PER LA SICUREZZA: Euro 9.875,62

IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro

Gara in data , offerta di Euro pari al ribasso del %

Impresa esecutrice:

con sede a

Qualificata per i lavori delle categorie: OG 3, classifical Euro ,00

Direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati

Categoria descrizione

Intervento finanziato con 1) MUTUO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER € 690.000,00
SOSTENUTO DA CONTRIBUTO ANNUALE REGIONALE PER €

50.615,59

2) FONDI DI BILANCIO PER € 35.000,00
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso il servizio competente

tel:0481.472716/17 - mail: tecnico@com-turriaco.regione.fvg.it
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