OPERE EDILI

F.02 Opere di demolizione e rimozione

F.02.01Demolizione di opere in c.a.
F.02.02 Fresatura manto

F.02.03 Rimozione cigli stradali
F.02.04 Eventuale rimozione pa

F.02.05 Eventuale rimozione segnaletica
verticale

F.02.06 Asporto dei materiali di risulta (carico,
trasporto, scarico)

luminazione

OPERE EDILI
F.05 Opere di scavo

F.05.01 Tracciamento

F.05.02 Controllo della quota di scavo

F.05.03 Esecuzione dello scavo di sbancamento e
livellamento

F.05.04 Trasporto del materiale di risulta degli scavi

OPERE EDILI
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F.06 Opere di riporto e formazione strato drenante
F.06.01 Posa in opera del pietrame

F.06.02 Movimentazione e posa dello strato in
geotessile

F.06.03 Stesura stabilizzato e compattatura
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OPERE EDILI

F.03 Opere di scavo per posa condotte
fognarie, gas, enel, ecc

F.03.01 Tracciamento

F.03.02 Controllo della quota di scavo
F.03.03 Delimitazione e/o protezione degli
scavi

F.03.04 Scavo a sezione obbligata
F.03.05 Esecuzione manuale dello scavo

OPERE EDILI

F.04 Fpo di canalizzazioni per rete fognaria,
gas, enel, ecc

F.04.01 Stoccaggio provvisorio materiali
F.04.02 Movimentazione e collocazione in
opera tubazioni, raccordi e pozzetti

F.04.03 Posadel letto di sabbia, getto di cls di
rifianco, sigillature

F.04.04 Intercettazione e sezionamento degli
allacciamenti esistenti

F.04.05 Rinterro con macchine operatrici

F.04.06 Trasporto del materiale di risulta degli
scavi

OPERE EDILI
F.01 Accantieramento

F.01.01 Realizzzione di recinzione di cantiere
F.01.02 Collocazione in opera di cartellonistica
di cantiere
F.01.03 Eventuale collocazione delle baracche
e prefabbricati di cantiere e relativi
allacciamenti

F.01.04 Realizzazione stoccaggi di materiali in
cantiere




