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COMUNE DI TURRIACO- RELAZIONE TECNICA MESSA IN SICUREZZA VIA DIAZ

COMUNE DI TURRIACO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA DIAZ
( bretella di collegamento con via Roma)

RELAZIONE TECNICA E ILLUSTRATIVA

L'intervento riguarda la messa in sicurezza della bretella di collegamento tra via Diaz e via Roma.

La strada costeggia in tutta la sua lunghezza un canale “ la roggia” ed € privo di protezioni lungo
parte del suo sviluppo. Si presenta inoltre con fondo parzialmente asfaltato, dall'incrocio con via
Roma ( con accesso al parcheggio interno ed alla trattoria “La Roggia del Mulino” fino alla traversa
con via XXV aprile), mentre la parte residua fino al collegamento con via Diaz ha un fondo naturale
inghiaiato, in pessime condizione per il transito.

Il progetto prevede pertanto i seguenti interventi:

- la realizzazione di un manto bituminoso, in binder semichiuso, lungo il tratto con fondo

naturale, per uno sviluppo di circa 178 ml. ed una larghezza media di m. 3.50:
- larealizzazione, lungo il lato verso la roggia, di una staccionata in legno, con tipologia simile
a quella parzialmente esistente;

- larealizzazione di adeguata segnaletica verticale ed orizzontale.
Lungo via Diaz e stato recentemente realizzato un percorso ciclo-pedonale denominato “Gaber”,
che dal centro cittadino interseca I'incrocio con la ex SP 1 — via XXV Aprile, lo attraversa in sicurezza,
e prosegue fino al parco dell'lsonzo.
In prossimita dell'incrocio con la SP1, si e verificata la necessita di porre un’adeguata barriera di
sicurezza tra la viabilita principale ed il percorso ciclo-pedonale .
Il progetto prevede pertanto la realizzazione di un adeguato cordolo protettivo prefabbricato in cls,
per una lunghezza di m. 25.

Il costo dei lavori e stimato in € 20.000,0, inclusi € 200,00 per oneri sicurezza.

SICUREZZA

I lavori, in rapporto agli uomini/giorno impiegati, all'assenza di lavori comportanti rischi particolari,
ed alla previsione di un‘unica impresa appaltatrice, non rientrano nella normativa sulla sicurezza nei
cantieri, D.Lgs. 81/2008. Pertanto non risulta necessaria la predisposizione del piano di sicurezza e
coordinamento.

Il Piano operativo di sicurezza dell'impresa appaltatrice dovra prendere in considerazione le
lavorazioni per le quali € necessario prevedere adeguata formazione degli addetti e l'uso di
dispositivi di protezione individuale.

Per le lavorazioni lungo il tratto di viabilitd da asfaltare e prevista la chiusura della strada, per cui
e possibile un intervento senza alcuna interferenza.

Per la posa della staccionata e sufficiente un restringimento dell’attuale carreggiata, per lo
stazionamento dei mezzi meccanici e delle attrezzature.

La posa delle cordonata all’incrocio tra via Diaz e via XXV Aprile deve essere effettuata con
restringimento parziale della carreggiata, previa delimitazione con idonee protezioni, e posa di
adeguata segnaletica, secondo la guida Inail “La sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali”, il D.Igs.
81/08, il codice della strada ed il Decreto 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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L’importo complessivo dei lavori e previsto in € 22.500,00, come risulta dal seguente

QUADRO ECONOMICO

A. lavori a base d’appalto:

1. opere stradali e affini €. 20.000,00

(di cui € 200 per oneri sicurezza)

B. Somme a disposizione dellamministrazione
1. IVA 10% su A €. 2.000,00
2. fondo incentivante 2% €. 400,00
3. imprevisti €. 100,00
€  2.500,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €. 22.500,00

Turriaco, aprile 2020
arch. Bruno Cucit
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ASSEVERAZIONE

il sottoscritto dott. arch. Bruno Cucit, dipendente comunale, in qualita di progettista e direttore
dei lavori di “LAVORI DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA DIAZ ( bretella di collegamento
con via Roma), ", nel comune di Turriaco (GO),

DICHIARA

che gli elaborati tecnici relativi al progetto in premessa sono conformi al vigente PRGC del Comune
di Turriaco, nonché alle norme di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme
per I'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

Attesta inoltre che

- la categoria prevalente dei lavori in questione e la OG 3- opere stradali - per un importo di €
20.000,00, pari all’ 100% del costo delle opere.

- per i lavori in oggetto, non risulta necessaria la redazione del Piano di Si  curezza e
coordinamento (PSC), di cui all’art. 90 del D.Lgs 81/2008, in quanto eseguiti da un’unica impresa
appaltatrice.

Turriaco aprile 2020 Il Progettista

(‘arch. Bruno Cucit)
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

it
Tratto d
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INIZIO TRATTO DA

~ ASFALTARE

FONDO
DISSESTATO

Tratto in fondo naturale, dissestato, da asfaltare e da porre in sicurezza con protezione
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Incrocio tra via Diaz ( sulla dx) ed SR 1 : messa

in sicurezza con posa di cordonata a protezione percorso
ciclabile
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: STRADA MEDIANTE

I'I,I,I’I,I'III,III'IIII

MESSA IN SICUREZZA

ASFALTATURA
lunghezza ml. 178, larghezza
media ml. 3.50

MESSA IN SICUREZZA
CURVA mediante f.p.g. dj

BARRIERA DI PROTEZIONE
staccionata in legno lungo
la banchina
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Cod. DESIGNAZIONE LAVORI Q.ta PREZZO IMPORTO
CME UNIT. €
€
1 BINDER SEMICHIUSO 8 cm mq. 14,00 8.869,00
Esecuzione di pavimentazione in 633,50

conglomerato bituminoso di tipo
semiaperto, costituito da graniglia e
pietrischetto ottenuta per frantumazione,
con granulometria 0-12 mm, confezionato a
caldo in idonei impianti con bitume di
penetrazione 80-100 ed in dosaggio non
inferiore al 4 % del peso secco degli inerti,
percentuale dei vuoti a pavimentazione
costipata non superiore all'8 %, steso con
macchine vibro-finitrici a temperatura non
inferiore a 110 °C anche in pil strati,
compreso pulizia, livellamento,
costipamento e preparazione del piano di
posa in stabilizzato di cava, la fornitura e
stesa continua del legante di ancoraggio in
emulsione di bitume (ER55-ER60) in ragione
di 0,8 kg/m,,, I'emulsione di bitume ER60 in
ragione di 0,8 kg/m\ per il collegamento tra
due strati successivi, la compattazione con
rulli adeguati, la ripresa di deformazioni ed
avallamenti, la formazione delle pendenze
ed i raccordi intorno ai manufatti (caditoie,
chiusini, cunette, ecc.), il riposizionamento
in quota dei chiusini esistenti.

Di spessore finito compattato 8 cm
175.00*3.50 +3.00*7.00

2 CORDONATE STRADALI IN CLS ml. 40,00 1.000,00
Fornitura e posa in opera di cordonate | 55 oo
stradali prefabbricate in cls vibrocompresso, ’
costituite da elementi diritti o curvi con o
senza bocca di lupo, delle dimensioni non
inferiori a 12x25 cm, compreso scavo in
terreno di qualsiasi natura e consistenza,
massetto di fondazione e rinfianchi in
calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in
pendenza perfettamente allineati e
raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti
con malta di cemento, ritombamento e
trasporto a rifiuto del materiale di risulta,
pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali,
tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto.
Elementi lisci diritti o curvi 12/15x25 con
tipologia simile a quella in uso.

Curva incrocio via Diaz
25,00

3 FORNITURA E POSA DI STACCIONATA IN | ml. 40,00 9.600,00
LEGNO CON N. 2 TRAVERSI ORIZZONTALI | 540 00
Fornitura e posa di staccionata in legno di ’
pino nordico impregnato, realizzata con pali
tondi, montanti @ 120 x 1500 mm
(compresa parte interrata), posti ogni 1,5 m
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e n. 2 traversi @ 60 x 3000 mm, viteria in
acciaio inox; montanti posati su plinto di cls
dimensioni cm 40x40x40, compresi scavi e
movimenti terra

240,00

4 SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE | A corpo 531,00 531,00
Realizzazione di segnaletica verticale | 1 59
formata da n. 2 segnali su palo in acciaio, e | '
di segnaletica orizzontale in prossimita degli

incroci

TOTALE COMPUTO METRICO euro 20.000,00
Di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 200,00

di gara

Turriaco, 07.04.2020

IL PROGETTISTAE D.L. LIMPRESA IL RUP
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CAPO I° — CONDIZIONI GENERALI — ONERI DELLTMPRESA

OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente capitolato speciale concerne I'appalto dei lavori di MESSA IN SICUREZZA VIA DIAZ (
bretella di collegamento con via Roma) nel comune di Turriaco (GO.

2. L'Ammontare dell’'appalto & pari ad Euro 20.000,00 di cui € 200,00 per oneri di sicurezza non soggetti
aribasso, con incidenza della manodopera pari al 34% .

Le categorie del lavoro risultano dal seguente schema:

Ord. Descrizione delle categorie di lavoro Cg;eog(;r)la SESQ;EZT;&% Euro (€)
1 OG 3 opere stradali Principale da D.Lgs. 50/16 19.800,00
Oneri sicurezza 200,00

IMPORTO TOTALE 20.000,00

DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. L'appalto viene affidato sotto I'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che
qui si intendono integralmente riportate, trascritte ed accettate.

2. Fa parte del contratto e viene ad esso allegata |'offerta dell’aggiudicatario.

3. Fanno altresi parte del contratto e si intendono allegati al contratto, ancorché non materialmente e
fisicamente uniti al medesimo ma risultano depositati agli atti della Amministrazione :

- il presente Capitolato Speciale d’appalto;

- il Piano operativo di cui all'art. 17 c. 1 lettera a) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i,;

4. Sono contrattualmente vincolanti, oltre al Capitolato Generale d’Appalto, tutte le leggi e le norme
attualmente vigenti in materia di lavori pubblici.

5. Resta tuttavia stabilito che la Direzione Lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei
lavori, disegni, specifiche e particolari conformi o compatibili con il progetto originale e relativi ad opere da
svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati
soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera gia definite
nei disegni contrattuali.

6. L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel presente contratto e di disporre dei
mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano secondo le norme di sicurezza
e di conduzione dei lavori.

CONDIZIONI DI APPALTO

1. La durata dell'appalto viene fissata in 30 (TRENTA) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di
affidamento.

2. L'impresa appaltatrice avra come unico interlocutore con la Stazione Appaltante un “Responsabile del
Procedimento”, che sara un tecnico nominato in seno al’Amministrazione comunale. L'impresa, a sua volta,
nominera un unico interlocutore denominato “Responsabile Tecnico di Cantiere” che intratterra i rapporti con
il Responsabile del Procedimento.

AGGIUDICAZIONE

1. Il contratto € stipulato “a misura” ai sensi dell’art3, co.1 lett. eeeee) del D.Lgs.50/2016.

2. Il ribasso percentuale prodotta dall’aggiudicatario in sede di gara si intende applicato a tutti i prezzi
unitari in elenco. | prezzi cosi definiti costituiscono i prezzi contrattuali da applicare ai singoli corpi o alle singole
guantita eseguite.
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GARANZIE

CAUZIONE DEFINITIVA

1. La ditta aggiudicataria dell'appalto dovra produrre entro 10 (dieci) giorni dall’affidamento del servizio
una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora
'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 20 per
cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta
misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria & prestata conformemente allo schema tipo n. 1.2 del D. Min. Attivita
Produttive 12.03.2004, n. 123.

RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’art. precedente € ridotto al 50 per cento per i
concorrenti in possesso della certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'art. precedente & ridotto al 50 per cento per
l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al 1° c.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al 1° c¢. sia comprovato dalla
impresa capogruppo ovvero da una delle imprese mandanti.

ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

1. L'appaltatore deve essere dotato di una polizza generale di assicurazione, anche non specifica per
il presente appalto, che copra i danni di cui al comma 2 e 3 dell’art. 158 del DPGR 165/03 per una somma non
inferiore a euro 500.000,00;

2. Tale polizza andra presentata prima dell’effettivo inizio dei lavori.

3. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori risultera da apposito processo verbale, in duplice esemplare, e sara
effettuata secondo le modalita di cui agli art. 78 e 79 del D.P.Reg. n.165/03. La stessa, intesa come ordine di
immediato inizio dei medesimi, potra essere effettuata, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo
'aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipula del contratto.

2. In caso di consegna parziale, I'Appaltatore é tenuto a sottoporre all'approvazione del Direttore dei
Lavori un programma d’esecuzione dei lavori medesimi che preveda la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni.

3. Prima della consegna, tuttavia, I'appaltatore deve presentare tutta la documentazione prevista in
materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. e trasmettere alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni
prima della consegna stessa, copia della polizza di assicurazione per danni prevista dall’art.30 — comma 4,
della L.R. 14/02 e s.m.i. e dall'art.158 del Regolamento (D.P.Reg. 165/03). Qualora I'lmpresa risultasse
inadempiente a tali obblighi, non si potra procedere alla consegna dei lavori.

4. Non appena ricevuta la consegna, I'Appaltatore dovra organizzare quanto occorra per assicurare la
perfetta esecuzione dei lavori in oggetto in condizioni di sicurezza. Il termine d’ultimazione stabilito dall’atto
contrattuale € di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, e
in caso di consegna parziale dall’'ultimo dei verbali di consegna comprensivo di giorni 10 (dieci) per andamento
stagionale sfavorevole.

5. Alla consegna dei lavori, I'lmpresa dovra presentare alla Direzione dei Lavori un piano operativo
dettagliato per I'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto, da eseguirsi nei termini contrattuali. Tale
piano dovra recepire la normativa vigente in materia e dovra mettere in risalto I'inizio, I'avanzamento mensile
ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere; schede tecniche dei prodotti da utilizzare; tipo,
potenza, n. targa e n. telaio delle macchine, nonché quantita di impianti che I'impresa si impegna ad utilizzare,
in rapporto ai singoli avanzamenti; il tutto secondo gli accordi intercorsi con la Direzione dei Lavori.

6. Il programma dovra prevedere le tempistiche della risoluzione delle interferenze con servizi,
sottoservizi, impianti, installazioni militari, considerando anche I'eventualita di ritardi nell'intervento dei gestori
e prevedendo in caso, adeguate alternative organizzative per eleminare fermi cantiere il cui onere rimarra in
ogni caso in carico all’Appaltatore e non potra essere ascritto in alcun modo alla responsabilita indiretta della
Stazione Appaltante.

UFFICIO TECNICO COMUNALE — arch. Bruno Cucit
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SUBAPPALTO

1. Fermo restando che il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, tutte le lavorazioni, a qualsiasi
categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente salvo quanto previsto dal
presente articolo.

2. 'appaltatore dovra rispettare la normativa che regola i subappalti, con particolare riguardo all'art. 105
del D.Lgs. 50/2016 negli appalti di lavori pubblici che viene di seguito succintamente riassunta.

CONDIZIONI DEL SUBAPPALTO

1. | soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i
servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita. E' ammesso |l
subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera. Fatto salvo
guanto previsto dal comma 5, I'eventuale subappalto non puo superare la quota del 40 per cento dell'importo
complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque
subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per
cento dellimporto del [sub]contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima
dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del sub-contratto. E' altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto
del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui
al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano come attivita affidate in
subappalto:

a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla
stazione appaltante;

4. | soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i
servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per
i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali € ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché
le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

5. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario trasmette altresi la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori
dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito
operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

6. Il contraente principale € responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario € responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi,
ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13,
lettere a) e c), I'appaltatore & liberato dalla responsabilita solidale di cui al primo periodo.
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7. L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E',
altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché
copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'lambito dell'appalto o del
subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di
validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

8. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché
in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

9. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del
procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.

10. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

11. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed
al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

12. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero
il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

13. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici.

14. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita
contributiva € comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo
specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili & verificata dalla Cassa edile in base all'accordo
assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu
rappresentative per I'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non
edili & verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

15. | piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario & tenuto a curare |l
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

16. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o0 meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del caodice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata
da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La
stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa
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richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per
il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

17. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

18. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni
scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando I'associante non intende eseguire direttamente
le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresi agli affidamenti con procedura negoziata.

19. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui
all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore
dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. | subappaltatori possono
richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTI

1. L'appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti del’Amministrazione per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando I'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. 646/1982,
come mod. e int., ferma restando la possibile risoluzione del contratto da parte dell'’ Amministrazione.

PAGAMENTO DEL SUBAPPALTO

1 L'Amministrazione provvedera alla corresponsione diretta dell'importo delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore successivamente alla comunicazione dell’avvenuta prestazione e della motivata proposta di
pagamento, formulate dall'impresa appaltarice ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. n° 50 del 2016

ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell’art. 35, co. 18 del D.Lgs. 50/2016 , sul valore stimato dell'appalto viene calcolato I'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni
dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
La predetta garanzia € rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che
rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo
essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo
106 del decreto leqislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte
delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se lI'esecuzione
dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della.

PAGAMENTI IN ACCONTO

1. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento delle
rate ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a pié d’opera depositati in
cantiere (questi ultimi valutati per la meta del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta,
comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore al
30% al netto della ritenuta di cui al secondo comma.

2. Aisensidell'art. 7, comma 2, del Capitolato Generale d’appalto, a garanzia dell’osservanza delle norme e
delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta
dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di pagamento della rata di saldo a meno che gli
Enti competenti non abbiano comunicato allAmministrazione, riscontrando la richiesta formulata dal
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Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 32, comma 1, lettera c) della Legge, eventuali
inadempienze .

3. Peritermini e le modalita operative da seguire per i pagamenti in acconto all’appaltatore si fa rinvio all'art.
14 del Capitolato Generale d’appalto.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo di tempo superiore a 30 (trenta) giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed
ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo indicato al primo comma.

PAGAMENTI A SALDO

1.1l conto finale dei lavori € redatto a cura del Direttore dei Lavori entro 60 giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata mediante apposito verbale. Il conto finale dei lavori € inviato sempre a cura del D.L. al
Responsabile Unico del procedimento corredato dalla relazione e dalla documentazione indicata all'art. 114,
comma 2, del Regolamento.

2. Il Responsabile Unico del procedimento, esaminata la documentazione prodotta dal Direttore dei
Lavori & tenuto ad invitare per iscritto I'appaltatore a prendere cognizione delle risultanze del conto finale ed a
sottoscrivere lo stesso entro i successivi 30 giorni. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 115 del
Regolamento.

3.La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, &€ pagata entro 90 giorni naturali e
consecutivi dalla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

4. 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell’art. 1666, comma 2, del codice civile.

5. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

GESTIONE DEI LAVORI

1. L'impresa deve iniziare i lavori entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna
dei lavori e deve continuare gli stessi senza interrompere le lavorazioni.

2. Nelle giornate computate al comma precedente non si tiene conto dei giorni di maltempo.

3. La durata dell'appalto ¢ fissata all’art. 3 del presente capitolato speciale d’appalto.

4. L'impresa € tenuta a comunicare tempestivamente per iscritto I'inizio ed il termine dei lavori.

5. Dato I'importo dell'appalto, la liquidazione dell'intervento avverra in un’unica soluzione alla fine dei
lavori.

6. In caso di applicazione delle penalita di cui all'0, la stazione appaltante ne dara comunicazione alla
ditta appaltatrice. Le penalita dovranno risultare dal verbale di regolare esecuzione.

7. In qualsiasi momento il responsabile del procedimento puo effettuare visite e controlli sui luoghi di
lavoro degli interventi richiesti, per verificare il corretto espletamento delle prestazioni.

8. L'Appaltatore dovra essere reperibile telefonicamente a mezzo di operatore, nell’orario normale
d’ufficio (7.30 — 19.00) nei giorni lavorativi.

9. Entro cinque giorni dalla comunicazione d'avvenuta aggiudicazione, I'appaltatore dovra fornire
all’Amministrazione Comunale i numeri telefonici di riferimento e s'impegna ad informare tempestivamente la
stazione appaltante di qualsiasi cambiamento.

ONERI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE.

1. L’appaltatore dovra nominare un responsabile tecnico di cantiere il cui nominativo dovra essere
comunicato entro 10 giorni dall’aggiudicazione all’ente appaltante. Il responsabile anzidetto dovra mantenere
i rapporti con 'amministrazione appaltante, redigere le note di lavoro, curare e sovrintendere personalmente i
lavori nonché essere delegato alla firma di tutti gli atti successivi la contratto (preventivi, certificati di regolare
esecuzione, nuovi prezzi, ecc.). In particolare il Responsabile tecnico di cantiere dovra curare la disciplina
allinterno dei cantieri, far allontanare coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di
insubordinazione o disonesta.

2. | lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza
e igiene.
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3. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

4. L’appaltatore dovra provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla
predisposizione delle opere provvisionali e di sicurezza.

5. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri inerenti 'adeguata segnaletica e protezione delle aree
di cantiere, nonché ogni qualsivoglia richiesta del responsabile del procedimento per adeguare puntualmente,
la messa in sicurezza del cantiere.

6. Nel corso dei lavori I'appaltatore € obbligato ad installare adeguata segnaletica temporanea relativa
alla circolazione stradale in conformita al codice della strada compresi I'eventuale illuminazione notturna e gl
oneri per la regolazione del traffico.

7. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutti i permessi e licenze necessari (attivita rumorose,
ordinanze sul traffico, ecc), le indennita di occupazione temporanea di aree pubbliche o private, nonché alle
opere provvisionali necessarie ovvero che saranno prescritte, le autorizzazioni per lo scarico dei rifiuti presso
le pubbliche e quant'altro necessario per la corretta esecuzione dei lavori. L'impresa & responsabile per
eventuali danni causati a terzi per violazione delle presenti disposizioni.

8. Per ogni intervento I'appaltatore dovra apporre apposite tabelle di cantiere con le indicazioni previste
dal presente capitolato.

9. L'appaltatore €& responsabile della salvaguardia dell'integrita ambientale provvedendo a proprie
spese ad evitare I'inquinamento delle falde e/o delle acque superficiali; lo scarico dei materiali unicamente in
discariche autorizzate. L’amministrazione aggiudicatrice potra in qualsiasi momento verificare che
'appaltatore osservi tali disposizioni chiedendo copia dei formulari di carico e scarico. Sono a carico
dell'appaltatore tutte le competenze in merito alla legge 70/'94.

10. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di smaltimento del materiale di risulta intendendosi con
cido che l'accatastamento temporaneo in luogo idoneo, il carico, il trasporto lo scarico presso un pubblica
discarica autorizzata e i relativi oneri di discarica e gli altri oneri di legge sono tutti a carico dell’appaltatore che
per essi non potra accampare pretesa di sorta. Si intendende pertanto che questi oneri sono tutti compresi nei
prezzi offerti per ogni singoli articoli dell’elenco dei prezzi unitari.

OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E
CONTRIBUTIVE RISULTANTI DAl CONTRATTI DI
LAVORO

1. L'impresa appaltatrice deve, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle vigenti
disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della liberta e della dignita
dei lavoratori, sulla loro sicurezza ed incolumita.

2. L'impresa appaltatrice si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti durante tutto il periodo della
validita del presente appalto.

3. La ditta aggiudicataria € obbligata a redigere ed a trasmettere a quest’/Amministrazione il Piano di
Sicurezza Sostitutivo del Piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 81/08 nonché del Piano Operativo
di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del
Cantiere e nell’esecuzione dei lavori. | documenti dovranno essere presentati entro 10 gg. dalla comunicazione
di aggiudicazione dell'appalto e costituiranno parte integrante del contratto di appalto.

4. All'inizio ed alla fine del presente appalto I'impresa appaltatrice deve presentare, su richiesta
delllamministrazione comunale o di piu dipendenti interessati, una dichiarazione dei competenti uffici, dalla
quale risulti che il personale é stato regolarmente assicurato ai fini previdenziali ed assicurativi ai rispettivi Enti.

5. Ai sensi dell'art. 7, § 2, del CGA, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di pagamento della rata di saldo a meno che gli Enti competenti non abbiano comunicato
all’Amministrazione, riscontrando la richiesta formulata dal RUP ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera c) della
Legge, eventuali inadempienze.

NORMATIVA ANTIMAFIA

1. Ai fini dell'applicazione della normativa vigente in materia di prevenzione delle infiltrazioni di stampo
mafioso nelle imprese, sia quelle appaltatrici, sia quelle titolari dei sub-contratti connessi all’appalto in
questione, I'Appaltatore, oltre agli oneri espressamente stabiliti dalla legge e dal Capitolato Speciale di
Appalto, ha I'onere e la responsabilita di fornire al’Amministrazione, con cadenza quindicinale, le seguenti
informazioni:
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. elenco di tutto il personale presente in cantiere con specificato nome e cognome, matricola,
dipendenze, qualifica a mansioni;

. elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici ed eventuali attrezzature
specificando proprieta e titolo/rapporto contrattuale;

. elenco di tutti i mezzi di trasporto, vetture e camion, specificando proprieta e titolo/rapporto di
lavoro;

 registro delle presenze del personale e dei mezzi d'opera, a pagine numerate e prefirmate
dall’Appaltatore e dal Direttore dei Lavori, ove saranno annotate le informazioni quindicinali richieste.

2. L’Appaltatore ¢ inoltre obbligato a fornire, oltre a quelli di subappalto, nolo a caldo e forniture, previsti
dalla normativa vigente e dal Capitolato Speciale d’Appalto, anche copia di tutti i contratti di nolo a freddo,
trasporto o simili, con allegata una dichiarazione impegnativa contenente le indicazioni utili per individuare con
esattezza il mezzo noleggiato (dotato di copia del documento di proprieta o simile) come tempo presunto del
noleggio, ammontare presunto delle ore necessarie, importo presunto del contratto.

3. L’Appaltatore dovra fornire tempestivamente alla Direzione dei Lavori ogni informazione su inizio,
fine 0 sospensione di ciascuno dei contratti di cui sopra. Il Comune di Turiaco rilascera I'autorizzazione al
subappalto, ove previsto, previa acquisizione della Certificazione Antimafia di cui al D.P.R. 252/98. Per i
contratti per i quali non & prevista dalla legge I'autorizzazione della Stazione Appaltante, I'aggiudicatario,
contestualmente alla stipula del sub-contratto, trasmettera al Comune di Turriaco la documentazione
necessaria per la verifica antimafia, di cui al D.P.R. 252/98. Il subcontratto dovra prevedere una clausola
risolutiva espressa nel caso in cui venga negato il rilascio della certificazione.

4. L’Affidatario dovra acquisire e trasmettere in relazione ai contratti che stipulera, la seguente
documentazione, indipendentemente dall'importo del contratto e ferma restando la documentazione

obbligatoria:
. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con dicitura antimafia;
. Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante contenente:

< i dati anagrafici completi (nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice Fiscale) del
medesimo dichiarante e di ogni socio per le S.n.c. e di ogni socio accomandatario per le
S.a.s. (indicando le relative quote); degli eventuali componenti I'organo di amministrazione
per le societa di capitali, nonché dei direttori tecnici per le imprese di costruzione;

« idati dell'lmpresa (denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro
delle imprese, numeri di partita I.V.A. e di codice fiscale;

« Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante (delle societa di capitali) ai sensi del
D.P.C.M. n 187/91 circa la composizione societaria, riportante anche i nominativi dei
componenti del collegio sindacale dell'lmpresa completi dei dati anagrafici.

5. Nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni di un’altra persona
giuridica, dovra essere prodotta la medesima dichiarazione, se disponibile.

6. In caso di Associazioni Temporanee di Imprese, le dichiarazioni di cui ai punti 2) e 3) dovranno
essere prodotte dal Legale Rappresentante di ciascuna Impresa componente I'associazione temporanea. Per
ogni persona fisica della quale vengono trasmessi i dati anagrafici, dovra essere altresi comunicato anche |l
relativo Codice Fiscale.

REVISIONE PREZZI E NUOVI PREZZ|

1. | prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali invariabili,
detti prezzi contrattuali sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione delle note di lavoro
ordinate o autorizzate.

2 Qualora necessiti di determinare un nuovo prezzo non previsto all’elenco prestazionale allegato, si
procede alla formazione del nuovo prezzo, mediante apposito verbale di concordamento che diventera parte
integrante del contratto stipulato, secondo i criteri di cui all'articolo 85 del D.P.G.R. 165/03.

PENALITA’

1.Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'ultimazione dei lavori , per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale nella misura giornaliera di 100 euro , e comunque
complessivamente non superiori al dieci per cento dell'importo contrattuale.

INTERPRETAZIONE DEI CAPITOLATI

1. Qualora risultassero discordanze tra le prescrizioni tecniche del presente capitolato, resta alla
insindacabile facolta del Responsabile dell’'U.O. Servizi sul Territorio, decidere le modalita e le prescrizioni con
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le quali deve svolgersi il servizio, e in ogni caso vale la soluzione piu vantaggiosa per quest'amministrazione
senza che per questo la ditta appaltatrice possa pretendere compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e
specie.

RISOLUZIONE DAL CONTRATTO

1. L'Amministrazione ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti in particolare, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti;

c) dopo 3 successive note di diffida per inottemperanza delle clausole contrattuali.

d) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale;

f) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

j) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs.

626/1994, come mod. e int., 0 ai piani di sicurezza.

k) successivamente all’applicazione della terza penale contrattuale applicata.

2. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dall'’Amministrazione ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata
con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello
stato di consistenza dei lavori.

3 In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'’Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio
fra il Responsabile del procedimento e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento
di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione
dell'’ Amministrazione per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

4. Nei casi di risoluzione del contratto e d'esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione delllAmministrazione, nel seguente modo: ponendo a carico dell’'appaltatore inadempiente:

- I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento del servizio e I'importo netto dello stesso risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all'appaltatore inadempiente;

« I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

- I'eventuale maggiore onere per 'Amministrazione per effetto della carenza del servizio, delle nuove spese
di gara e di pubblicita, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla
mancata esecutivita del servizio o per l'indisponibilita del patrimonio di viabilitd causato conseguente al
disservizio venutosi a creare.

SPESE CONTRATTUALI

1. Qualsiasi spesa inerente il presente atto e consequenziale a questo, nessuna esclusa, sara a carico
dell'appaltatore.

2. L’appaltatore assume a suo completo carico tutte le imposte e tasse relative all’appalto di che trattasi,
con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del comune.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente e conseguente il presente contratto non risolvibile per via
amministrativa verra differita al giudice ordinario, il foro competente é quello di Gorizia.
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CAPO II° — PRESCRIZIONI SULLE PRESTAZIONI

CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE E DELLE LAVORAZIONI

1. | materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e regolamenti vigenti in materia ed
inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.

2. Dovranno comungue venire installate solamente apparecchiature aventi caratteristiche tecniche
uguali o superiori agli standard in uso presso questa Amministrazione.

3. Qualora I'Appaltatore intendesse impiegare apparecchiature difformi da quelle indicate saranno a
suo carico tutti gli oneri derivanti da eventuali prove tecniche di laboratorio autorizzato e riconosciuto che il
Comune di Turriaco riterra opportuno di far eseguire.

4. Comunque I'Appaltatore per l'offerta di base dovra tenere conto esclusivamente dei materiali
standard in uso presso questa Amministrazione, ed indicare il livello di qualita offerto per i materiali da
installare;

5. Su richiesta del Comune di Turriaco, I’Appaltatore dovra presentare il campionario dei materiali che
intende impiegare per I'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato; la scelta definitiva dei materiali da
utilizzare avverra ad insindacabile giudizio del Comune stesso.

6. Per tutti i materiali potra essere chiesto il campione, sempre che siano di normale fabbricazione. Il
Comune committente si riserva di far sostituire a spese dell’Appaltatore quei materiali utilizzati o in corso di
utilizzazione che non risultino corrispondenti alle prescrizioni del capitolato o dell’offerta.

7. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole dell’arte e le prescrizioni del presente
Capitolato.

8. L’Appaltatore provvedera a sua cura e spese e sotto la sua responsabilita, al ricevimento in cantiere,
allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del sito del cantiere od a pié d’opera, nonché
alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere escluse dal presente
appalto, provviste od eseguite da altre imprese per conto della Stazione Appaltante. | Danni che per cause
dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da parte di altre
imprese, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore.

| materiali in genere occorrenti per I'esecuzione degli interventi proverranno da localita ritenute
dall'lmpresa di sua convenienza, purché siano riconosciuti dal Responsabile del procedimento di buona qualita
in relazione alla natura del loro impiego.

L'Impresa ha l'obbligo di prestarsi, tutte le volte che il Responsabile del procedimento lo riterra
necessario alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi nelle varie categorie, in conformita alle diverse
norme di legge vigenti.

Dei campioni puo essere ordinata la conservazione negli Uffici Municipali, munerandoli di sigilli e firme
del Responsabile del procedimento e dell'lmpresa nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita.

L'accettazione dei materiali non & pero definitiva: la Responsabile del procedimento avra infatti la
facolta di rifiutare in qualsiasi momento quelli che, dopo l'introduzione nel cantiere e per qualsiasi causa, non
fossero piu conformi alle prescrizioni del contratto.

L'accettazione da parte del Responsabile del procedimento non solleva in alcun modo la
responsabilita totale dell'Appaltatore per la perfetta riuscita di tutti i lavori.

ACQUE, LEGANTI IDRAULICI E INERTI PER CALCESTRUZZ|

| materiali da impiegarsi nei lavori dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:

a) Acqua - L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, da cloruri e da solfati.

b) Leganti idraulici - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomerati cementizi a rapida o lenta presa da
impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui
alle norme vigenti R.D. 2228, 2229, 2230, 2231 dd. 16.11.1939.

Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti, su tavolati di legno ben riparati dall'umidita.

¢) Ghiaia, pietrisco e sabbia - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei
calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni d’accettazione considerate nelle norme d’esecuzione delle
opere in conglomerato semplice o armato vigenti.

Le ghiaie e i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti, il
piu possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa
resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni.

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovra essere assolutamente scevra da
materie terrose ed organiche e ben lavata.

Dovra essere preferibilmente di qualita silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla
compressione. Dovra avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm 1 a mm 5. La
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granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sara prescritta dal Responsabile del procedimento in
base alla destinazione, al dosaggio e alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Appaltatore dovra
garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

PIETRAME E LATERIZI

Le pietre naturali dovrano conformarsi alla normativa per l'accettazione delle pietre naturali da
costruzione R.D. n° 2232, 2233 e 2234 dd. 16.11.1939, da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi altro
lavoro, come ad esempio profilature e lastre per marciapiedi, dovranno essere a grana compatta, esenti da
piani di sfaldamento, senza screpolature, venature, interclusioni di sostanze estranee e dovranno avere le
dimensioni adatte al particolare impiego. Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici
e dell'acqua corrente.

Le pietre naturali dovranno corrispondere in particolare ai requisiti di accettazione stabiliti nel R.D. 16
novembre 1939, n. 2232 e successive maodifiche ed integrazioni.

| laterizi da impiegare per i lavori in genere dovranno corrispondere ai requisiti di accettazione stabiliti
nel R.D. 16 novembre 1939, n. 2233 e successive maodifiche ed integrazioni.

Per i cubetti di porfido dovranno essere rispettate le "Norme di accettazione dei cubetti di pietra per
pavimentazioni stradali” di cui al fascicolo n. 5 del C.N.R.

LEGNAME

Il legname da impiegare in opere stabili o provvisorie dovra soddisfare a tutte le prescrizioni ed avere
i requisiti delle precise categorie in ogni circostanza prescritte, e non dovra presentare difetti incompatibili con
l'uso a cui é destinato.

I legnami rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco e non da rami, saranno diritti in modo che
la congiungente i centri delle due basi non esca in alcun punto dal loro sviluppo. Dovranno essere scortecciati
per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza tra i due diametri medi delle estremita
non dovra oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri.

I legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato dovranno avere tutte le facce spianate,
tollerandosi in corrispondenza d’ogni spigolo l'alburno e lo smusso in misura non maggiore ad 1/5 della minore
dimensione trasversale dell'elemento.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno avere tutte le facce
esattamente spianate, senza rientranze o risalti, con gli spigoli tirati a filo vivo senza alburno né smussi di
sorta.

MATERIALI FERROSI

Per tutte le opere previste nel presente capitolato, si dovranno impiegare materiali ferrosi conformi alla
normativa vigente, della migliore qualita in commercio ed aventi i seguenti requisiti:

Ferro comune

Dovra essere di prima qualita, particolarmente duttile e tenace, di marcatissima struttura fibrosa. Esso
dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza
altre soluzioni di continuita.

Acciaio

L'acciaio extra dolce laminato (ferro omogeneo) dovra essere eminentemente dolce e malleabile,
perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; dovra risultare
saldabile e non suscettibile a perdere la tempra.

Ghisa

Dovra essere di eccellente qualita e di tipo a grafite sferoidale, dolce, leggermente malleabile, tenace,
facilmente lavorabile con lo scalpello e con la lima; di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente
omogenea, esente da screpolature, bolle, vene, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la
resistenza; inoltre dovra essere modellata con perfezione.

MANUFATTI DI LATERIZIO E DI CALCESTRUZZO

Gli elementi resistenti da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono
essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo
alleggerito.

La resistenza meccanica degli elementi dovra essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i
risultati delle prove condotte presso laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione.

E facolta del Responsabile del Procedimento richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo
di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.
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I manufatti in calcestruzzo dovranno essere fabbricati a regola d'arte, con dosature e spessori
corrispondenti alle prescrizioni ed ai tipi; saranno ben stagionati, di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla
percussione senza screpolature o sbavature e muniti delle eventuali opportune sagomature per consentire le
giunzioni a sicura tenuta.

MATERIALI PER RIPRISTINI DI MASSICCIATE STRADALI

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi
omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle
contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto, la graniglia e la sabbia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno
provenire dalla frantumazione meccanica di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura
microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo ed
avranno spigolo vivo; dovranno inoltre essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie
eterogenee ed organiche.

Sono escluse da ogni impiego le rocce marnose.

| materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del
fascicolo n. 4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Rispetto ai crivelli U.N.1. 2334, i pietrischi
saranno quelli passanti al crivello 71 U.N.l. e trattenuti dal crivello 25 U.N.I. i pietrischetti quelli passanti al
setaccio 25 UNI e trattenuti dal crivello 10 U.N.I., le graniglie quelle passanti al crivello 10 U.N.I. e trattenute
dallo staccio 2 U.N.I. 2332.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

1) pietrischetto da 15 a 25 mm per esecuzione di ricariche di massicciate per conglomerati bituminosi
e per trattamento con bitumi fluidi;

2) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e pietrischetti
bitumati;

3) graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di
conglomerati bituminosi;

4) graniglia minuta da 2 a 5 mm diimpiego eccezionale e previo specifico consenso della Responsabile
del procedimento per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta sara invece usata per
conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale in peso non
superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o0 minori di quelle corrispondenti ai limiti della prescelta
pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il
10% inferiori al limite minino della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno esser di forma allungata o appiattita (lamellare).

TERRENI PER SOVRASTRUTTURE STRADALI IN MATERIALI STABILIZZATI
GRANULOMETRICAMENTE

Essi debbono identificarsi mediante la loro granulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la
percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della frazione fina del terreno (passante
al setaccio 0,42 mm n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una plastica (limite di plasticita L.P.) e da
una fase plastica ad una fase liquida (limite di fluidita L.L.), nonché dall'indice di plasticita (differenza fra il
limite di fluidita L.L. e il limite di plasticita L.P.).

Le caratteristiche granulometriche dovranno essere conformi a quanto indicato in tabella:

SETACCIO AS.T.M. % PASSANTE
2" 100
1" 70 (1100
3/8" 35 11 67
N. 4 251155
N. 10 151140
N. 40 71122
N. 200 20110

Il limite di liquidita dovra essere contenuto entro il 25 %.

L'indice di plasticita dovra risultare minore di 6.

A compattazione avvenuta, secondo le modalita indicate nel presente Capitolato, la densita secca
apparente dovra essere pari al 100% di quella massima ottenuta con la prova A.A.S.H.T.O. Mod., con
tolleranza del 2% in meno al massimo.

Sara inoltre obbligatorio effettuare il controllo delle caratteristiche meccaniche delle miscele con la
prova C.B.R. (Californian bearing ratio), che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di
due pollici di diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in rapporto alla corrispondente portanza di
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una miscela tipo. In linea di massima il C.B.R. di un materiale, costipato alla densita massima e saturato con
acqua dopo 4 giorni di immersione, e sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg, dovra risultare per gli strati inferiori,
non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non inferiore a 70. Durante la immersione in acqua non
si dovranno avere ringonfiamenti superiori allo 0,5%.

DETRITO DI CAVA O TOUT VENANT DI CAVA O DI FRANTOIO PER CORPI STRADALI

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di
cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile allazione dell'acqua (non solubile, non
plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante C.B.R. - rapporto portante californiano)
di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche
per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la
cilindratura; per materiali duri la granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima
percentuale dei vuoti; di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 cm.

Per gli strati superiori si fara uso di materiali lapidei piu duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di
almeno 80; la granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti, il potere legante del
materiale non dovra essere inferiore a 30, la dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 6 cm.

PIETRAME PER CORPI STRADALI

Le pietre naturali da impiegarsi dovranno corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e
dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza
screpolature, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro
impiego ed offrire una resistenza proporzionata alla entita della sollecitazione cui devono essere assoggettate.

Saranno escluse le pietre alterabili dall'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

La pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e carattere generali, dovranno essere
sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilita.

MATERIALI PER SOVRASTRUTTURE STRADALI

a) Bitumi - | bitumi debbono soddisfare alle "Norme per I'accettazione dei bitumi per usi stradali” di cui
al Fascicolo n. 2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

b) Bitumi liquidi - Debbono soddisfare alle "Norme per I'accettazione dei bitumi liquidi per casi stradali"
di cui al Fascicolo n. 7 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

¢) Emulsioni bituminose - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle Emulsioni
bituminose per usi stradali" di cui al Fascicolo n. 3 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

PROFILI IN PIETRA ARTIFICIALE

Le cordonate prefabbricate in c.c. vibrate e lisciate, dosate a qg.li 4,00 di cemento, per la delimitazione
dei marciapiedi avranno lunghezza non inferiore a m 0,60, con sezione di m 0,13-0,15x0,25-0,30, a spigolo
vivo verso l'interno e smusso a quarto di cerchio (raggio circa un centimetro) verso la strada.

Il piano superiore presentera pendenza del 2% verso l'esterno. Le cordonate dei marciapiedi saranno
poste in opera su zoccolo di calcestruzzo di cemento a q.li 2,00 di cemento del volume non inferiore a mc 0,06
per ml.: I'onere di tale getto e cosi pure quello dello scavo, del consolidamento e della regolazione del piano
di posa sono compresi nei prezzi delle cordonate: € pure compreso in detti prezzi I'onere delle eventuali
demolizioni di manufatti, tombini, caldane, ecc. che si rendessero necessarie per la posa delle cordonate
stesse.

INGRESSI CARRAI

Possono essere di due tipi:

- il primo consiste nell'abbassamento della cordonata stradale fino al piano della cunetta, lasciando un
bordino di almeno 2-3 cm per lo scorrimento del le acque piovane, il raccordo laterale con due tratti di
cordonate inclinati opportunamente sagomati e la successiva formazione del piano inclinato con il materiale
bituminoso;

- il secondo €& costituito da 2 cordonate curve ad 1/4 di cerchio di raggio minimo di 50 cm, doppia
cordonata di contorno ed una pavimentazione inclinata costituita da quadroni in pietra artificiale
adeguatamente bocciardata poste sul letto di malta di cemento e sotto fondo di calcestruzzo dello spessore di
almeno cm 10.

Le fughe saranno opportunamente stuccate e stilate con apposito ferro di lisciatura.
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MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE CANALIZZAZIONI DI CONVOGLIAMENTO E
DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE E METEORICHE.

Tutti i materiali, tubazioni, pezzi speciali, apparecchi e in ogni caso tutti gli elementi impiegati per la
realizzazione delle reti dovranno essere del tipo approvato dal Responsabile del Procedimento in funzione
dello specifico utilizzo e di tutta la normativa vigente in materia e ottemperanti in particolare alle disposizioni
che seguono.

a) Condotti e manufatti in elementi prefabbricati

| condotti realizzati con elementi prefabbricati di calcestruzzo di cemento (ovoidali, circolari, pozzetti,
ecc.) dovranno corrispondere a quanto specificato nelle "Norme per |'accettazione dei manufatti prefabbricati
in calcestruzzo di cemento".

Tutti i manufatti dovranno corrispondere ai disegni tipo di progetto od a quelli delle Ditte costruttrici.
L'Impresa dovra pure sottoporre al Responsabile del procedimento, per l'approvazione, un campione di
pozzetto stradale e un campione di ognuna delle altre forniture richieste nonché la ditta fornitrice che la
produce.

b) Tubi in cemento armato

| requisiti e le caratteristiche dei tubi in cemento armato dovranno corrispondere alle prescrizioni usuali
tecniche e I'Impresa dovra notificare al Responsabile del procedimento, entro e non oltre 15 giorni
dall'aggiudicazione dell'appalto, la casa costruttrice e presentare i campioni e le certificazioni di cui gia detto
a proposito degli oneri e degli obblighi a carico dell'Appaltatore entro i successivi 15 giorni perché essa possa
effettuare tempestivamente le verifiche necessarie per l'accettazione.

Non saranno concesse proroghe per ritardo nell'approvvigionamento dei tubi, dei pozzetti e dei
materiali in genere.

Se essi non rispondessero rigorosamente ai requisiti di cui alle prescrizioni sopra citate, I'l'mpresa sara
tenuta a sostituire le forniture e comunque nessuna proroga al termine di ultimazione verra concessa anche
in questo caso.

| tubi consegnati su autocarro lungo il tracciato verranno posti in opera a cura e spese dell'impresa,
anche con formazione di eventuale deposito provvisorio secondo le prescrizioni particolari della ditta fornitrice,
la quale dovra fornire se del caso l'assistenza preliminare per I'addestramento del personale dell'Impresa
addetto alla posa.

¢) Tubi e materiali in gres, in fibrocemento, in cloruro di polivinile

Dovranno essere di prima scelta e I'l'mpresa dovra preventivamente notificare la loro provenienza e
presentare, su richiesta del Responsabile del procedimento, un campione del materiale che intende utilizzare.

d) Tubi e manufatti in gres

Dovranno essere di prima scelta. L'lmpresa dovra preventivamente notificare la loro provenienza,
presentare dei campioni.

f) I tubi in cloruro di polivinile (non plastificato) e i relativi manufatti complementari.

Dovranno corrispondere alle Norme UNI en 1401 per caratteristiche chimico-fisiche e dimensioni ed
essere certificate.

MODI DI ESECUZIONE DELLE VARIE PRESTAZIONI

TRACCIAMENTI

All'atto della consegna il Responsabile tecnico di cantiere in contraddittorio con il Responsabile del
Procedimento traccerranno sul terreno le opere ed eseguire.

Saranno a carico dell'lmpresa le spese per rilievi, tracciamento, verifiche e misurazioni, per i cippi di
cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d'opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto occorrenti,
dall'inizio della consegna fino al collaudo compiuto.

Sara cura e dovere dell'lmpresa, prima di iniziare i lavori, di procurarsi presso il Responsabile del
Procedimento, tutti i dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti ed in base a tali informazioni
completare il tracciamento a mezzo di picchetti sagome e modine, ecc. sottoponendo al Responsabile del
procedimento per il controllo; soltanto dopo l'assenso di questi potranno iniziare le relative opere.

Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dal Responsabile del procedimento, I'lmpresa restera
responsabile dell'esattezza dei medesimi, e quindi sara obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere
che non risultassero eseguite conformemente alle note di lavoro ed alle prescrizioni inerenti.

ORDINE DA TENERSI NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'ordine da tenersi nell'esecuzione delle prestazioni sara indicato all'atto del'accettazione della nota di
lavoro, in ogni caso I'lmpresa dovra attenersi alle disposizioni che verranno impartite di volta in volta dal
Responsabile del procedimento.
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L'Appaltatore non potra per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni e addizioni ai lavori
assunti in confronto alle previsioni contrattuali. Egli ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune
dall'’Amministrazione appaltante, purché non mutino essenzialmente la natura dell’ordine.

L'Impresa dovra allestire in tempo le provviste di materiali e di mezzi d'opera: se il Responsabile del
procedimento trovasse che i lavori non procedono con la dovuta regolarita e capacita nei vari stadi successivi
di preparazione e di esecuzione, avra diritto di far eseguire d'ufficio essa stessa le opere e le provviste a tutto
carico e spese dell'Impresa.

I lavori non possono mai sospendersi se non per iniziativa della Responsabile del procedimento e nei
casi previsti dal dal presente capitolato.*

CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE, SGOMBERI E RIPRISTINI

L'impresa, nell'esecuzione delle opere, dovra assicurare la circolazione pedonale e veicolare sulle
strade interessate ai lavori. Essa provvedera pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (segnaletica
provvisoria, passerelle, recinzioni, ecc.). La segnaletica provvisoria dovra essere apposta su ordinanza del
comando dei vigili urbani richiesta dall'impresa medesima e collocata conformemente alle prescrizioni
legislative e a quelle che il Responsabile del Procedimento e il comando dei Vigili urbani intendessero dare.
In ogni caso, dovranno essere mantenuti gli accessi carrai.

Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni allo scopo di rispettare le
prescrizioni precedenti.

L'impresa € tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e
mezzi provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di materiale idoneo allo
scopo.

Ultimate le opere I'impresa dovra rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree
occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione, anche solo estetico
e di decoro cittadino, derivi in dipendenza dei lavori esequiti.

SCAVI E DEMOLIZIONI IN GENERE

Gli scavi e e demolizioni in genere per qualsiasi tipo di lavoro dovranno essere eseguiti secondo le
indicazioni di cui all’'ordine di lavoro e della relativa nota e delle particolari prescrizioni che saranno fornite
all'atto esecutivo dal Responsabile del procedimento, con particolare riguardo alla salvaguardia della pubblica
incolumita ed al mantenimento della circolazione.

Lo scavo in sede stradale dovra essere preceduto dal taglio dell’asfalto con macchina tagliasfalti
idonea secondo geometrie rettangolari e secondo i tracciamenti e le indicazioni del Responsabile del
procedimento. L'asfalto di risulta deve essere immediatamente rimosso e conferito alle pubbliche discariche e
non potra in nessun caso essere utilizzato per il ricoprimenti dello scavo.

Nell'esecuzione degli scavi si dovra provvedere in modo da impedire scoscendimenti o frane, nonché
provvedere affinché le acque scorrenti sulla superficie del terreno siano deviate e non si riversino nei cavi.

L'Impresa dovra altresi attuare tutti i provvedimenti per la raccolta, disciplina ed allontanamento delle
acque provenienti dalle fognature, degli scoli esistenti, delle acque meteoriche, freatiche, artesiane, o di
gualsiasi provenienza, dai cavi in genere.

L'Impresa € tenuta a sue spese all'apertura ed al rifacimento di deviazioni, ture e difese di qualsiasi
genere ogni qualvolta cio si rendesse necessario per assicurare il libero corso delle acque a giudizio del
Responsabile del procedimento ed € tenuta a prendere anche liniziativa per evitare danni alle opere ed
allagamenti delle campagne.

Il materiale scavato e ritenuto idoneo per il rinterro ad insindacabile giudizio del R.d.P. e sotto esplicita
richiesta del direttore tecnico di cantiere verra depositato ai lati degli scavi in modo da dare il minimo possibile
ingombro, provvedendo se necessario ad una copertura provvisoria con tavoloni delle cunette e canali di scolo
esistenti.

E’ onere dell'appaltatore conferire il materiale di risulta delle lavorazioni presso le pubbliche discariche
e sobbarcarsi di ogni onere conseguente.

L'Impresa e tenuta all'allontanamento del materiale scavato che per qualsiasi motivo non possa venir
accumulato ai lati dello scavo, al suo deposito in aree all'uopo procurate, nonché al successivo tombamento
utilizzando lo stesso materiale o altro di sua convenienza purché ritenuto perfettamente idoneo allo scopo.

Sono a carico dell'Appaltatore i danni derivanti da eventuali frane, smottamenti e dissesti parziali o
totali alle costruzioni adiacenti agli scavi.

Nell'esecuzione degli scavi lungo vie particolarmente strette con edifici ad esse affacciantesi, dovra
usarsi opportuna cautela al fine di non danneggiarne le fondazioni; a tal fine, qualora il Responsabile del
procedimento lo ritenesse necessario, si dovra procedere all'armatura dello scavo tramite palancole infisse o
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diaframmi in c.a. spinti alla profondita ritenuta necessaria. Gli oneri relativi dovranno essere adeguatamente
compensati, mentre la progettazione esecutiva, compresi i calcoli statici, saranno a carico dell'lmpresa
appaltatrice.

Nel caso di scavi eseguiti con mezzi meccanici di qualsiasi genere, sono a carico dell'Impresa tutte le
opere necessarie per attraversare con il mezzo, strade, fossi e canali, nonché per predisporre e demolire
eventuali rampe di accesso.

Per queste ultime, se si rendesse necessario il loro immediato sgombero si dovra provvedere in
giornata alla loro rimozione ed all'accurato ripristino a cura e spese dell'lmpresa.

| prezzi degli scavi d’ogni genere si riferiscono a materie di ogni natura e consistenza, esclusa la sola
roccia da mina, e comprendendo quanto altro puo trovarsi nella sede degli scavi.

Il materiale formante la massicciata delle strade di proprieta dell'’Amministrazione sara depositato a
parte e potra venir impiegato, se trovato corrispondente, alla ricostruzione del manto stradale.

In prossimita di impianti sotterranei gli scavi dovranno venire eseguiti a mano e saranno a carico
dell'lmpresa eventuali danni arrecati agli impianti stessi o che si verifichino, in dipendenza dei lavori, anche in
prosieguo di tempo, 'impresa non & svincolata dalle responsabilita per i cattivi ripristini dai quali derivasse la
necessita di risistemare il cedimento. Gli scavi saranno eseguiti secondo le sagome geometriche prescritte e
dovranno avere le dimensioni indicate; qualora le sezioni assegnate venissero maggiorate senza ordine scritto
I'Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso per i maggiori volumi di scavo, ma anzi sara tenuto ad
eseguire a propria cura e spese tutte quelle maggiori opere che si rendessero per conseguenza necessatrie.

Qualora I'Appaltatore esegua scavi con sezioni inferiori a quelle assegnate o con maggior magistero,
il Responsabile del procedimento si riserva di liquidare i lavori secondo le effettive dimensioni e modalita di
esecuzione.

Se gli scavi dovessero avvenire in terreno coltivo I'lmpresa dovra effettuare il loro reinterro utilizzando
per lo strato superiore e per le successive ricariche terra di coltura che percio dovra essere tenuta separata
durante gli scavi. La ricostituzione dello strato di coltivo preesistente ai lavori s'intende a cura e spese
dell'lmpresa anche se per essa occorresse un'integrazione con altro terreno di coltura in sostituzione di quello
andato perso nei movimenti di terra 0 mescolatosi al terreno sottostante.

All'ultimazione dei lavori I'lmpresa dovra provvedere ad un’accurata pulizia delle strade e dei terreni
interessati dall'esecuzione dei lavori.

INTERFERENZE CON OPERE E STRUTTURE PRESENTI NEL SOTTOSUOLO

E’ onere dell'impresa verificare prima dell'inizio dei lavori la presenza di impianti a rete presenti nel
sottosuolo e aerei che possano causare intralcio ai lavori.

L'assuntore resta comunque unico responsabile dei danni arrecati ad altre opere del sottosuolo con
l'obbligo di ripristinarle a suo totale carico e spese, se le interrompesse per imperizia o per negligenza.

Per le opere che richiedono un intervento o una revisione dovra richiedere disposizioni scritte dal
Responsabile del procedimento.

SCAVI DI FONDAZIONI PER POZZETTI

Gli scavi di fondazione saranno spinti alla profondita indicata dal Responsabile del procedimento, con
pareti verticali che dovranno essere sbadacchiate ed armate per evitare franamenti nei cavi, restando a carico
dell'lmpresa ogni danno a cose e persone che potra verificarsi.

E vietato all'Impresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alla esecuzione delle opere prima
che il Responsabile del procedimento abbia verificato ed accettato i piani di fondazione.

L'Impresa € obbligata ad evacuare le acque di qualunque origine esistenti o affluenti nei cavi, sia
durante lo scavo che durante la costruzione delle opere, ove cid sia ritenuto necessario dalla Responsabile
del procedimento, ad insindacabile giudizio, per una corretta esecuzione delle opere medesime.

REINTERRO DEGLI SCAVI CON MATERIALE DI RIPORTO

Per la realizzazione del rinterro si avra la massima cura nella scelta dei materiali idonei, escludendo i
terreni vegetali, quelli con humus, radici, erbe, materie organiche ed inoltre asfalti di risulta del medesimo
scavo o di altri scavi. Saranno impiegate soltanto le terre appartenenti ai gruppi A-1, A-2-4, A2-5 e A3 secondo
la classificazione dell'H.R.B. (tabelle C.N.R. - UNI 10006).

L'ultimo strato di 30 cm dovra essere costituito esclusivamente da terre classificabili nei sottogruppi
Al-a od A2-a.

Le prove tutte, se non altrimenti specificato, dovranno essere condotte secondo le norme AASHO o
C.N.R.- UNL

L'Impresa potra aprire le cave di prestito o fornirsi ovunque lo riterra di sua convenienza,
subordinatamente all'accennata idoneita delle materie da portare in rilevato, al rispetto delle vigenti
disposizioni di legge e delle indicazioni della Responsabile del procedimento. Resta vietato in modo assoluto
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I'impiego di terre argillose e in generale di tutte quelle che con I'assorbimento dell'acqua si rammoliscono e si
gonfiano generando spinte supplementari.

Nell'esecuzione del rinterro dovranno adottarsi gli stessi accorgimenti tecnici adottati nella costruzione
dei rilevati stradali, ed in special modo andranno osservate le norme seguenti:

- lo strato superficiale dello spessore di 30 cm dovra essere costipato alla densita secca apparente di
almeno il 95% di quella ottenibile con la prova A.A.S.H.T.O. Mod.

- lo strato sottostante, per qualsiasi altezza, dovra essere posto in opera in sottostrati di 30 cm al
massimo, e dovra raggiungere, dopo costipamento con macchine adeguate alle reali condizioni di
lavoro, la densita secca apparente di almeno il 90% di quella ottenibile con la prova A.A.S.H.T.O.
Mod..

MASSICCIATA IN MISTO GRANULOMETRICO A STABILIZZAZIONE GRANULOMETRICA

Per il ripristino di pavimentazioni, lo strato in materiale stabilizzato, da eseguirsi con misti
granulometrici senza aggiunta di leganti si adoperera un’idonea miscela di materiali e granulometria continua
a partire da limo o argilla da mm 0,074 sino alla ghiaia (ciottoli) o pietrisco con massime dimensioni di 50 mm.
La relativa curva granulometrica dovra essere conforme alla tabella di cui al presente Capitolato Speciale
d'Appalto. Lo strato dovra avere un indice di plasticita tra 6 e 9 per avere garanzia che né la sovrastruttura si
disgreghi né, quando la superficie & bagnata, sia incisa dalle ruote.

A tal fine si dovra altresi, avere un limite di liquidita inferiore a 35 e ad un C.B.R. saturo a 2,5 mm di
penetrazione non inferiore al 50%. Lo spessore dello strato stabilizzato sara determinato in relazione anche
alla portanza del sottofondo e dei carichi che dovranno essere sopportati per il traffico, mediante la prova di
punzonamento C.B.R. su campione compattato preventivamente col metodo Proctor.

Il materiale granulometrico (tanto che sia tout-venant di cava o di frantumazione, tanto che provenga
da banchi alluvionali opportunamente vagliati, il cui scavo debba essere corretto con materiali d'aggiunta,
ovvero parzialmente frantumati) deve essere steso in cordoni lungo la superficie stradale. Successivamente
si procede al mescolamento per ottenere buona omogeneizzazione ed alla contemporanea stesa sulla
superficie stradale. Successivamente, dopo conveniente umidificazione in relazione alle condizioni ambientali,
si compatta lo strato con rulli gommati o vibrati sino ad ottenere una densita in posto non inferiore al 100% di
guella massima ottenuta con la prova A.A.S.H.T.O. Mod..

Le prove da eseguirsi correntemente saranno l'analisi granulometrica meccanica, i limiti di plasticita e
fluidita, densita massima ed umidita ottima (prove di Proctor), portanza (C.B.R.) e rigonfiabilita, umidita in
posto e densita in posto.

Gli spessori resi dovranno essere conformi a quanto indicato dal responsabile del procedimento, in
relazione alle caratteristiche del traffico.

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER PAVIMENTAZIONI FLESSIBILI (BINDER E USURA)

Per I'esecuzione dei lavori si osserveranno le seguenti prescrizioni:

Aggreqati: gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti dalle Norme del fascicolo n. 4, Ed. 1963
del C.N.R.

| pietrischetti e le graniglie dovranno provenire dalla frantumazione di materiale litoide compatto ed
esente da parti alterate; dovranno avere i requisiti richiesti per la | - lll - IV categoria della tabella 31 (fascicolo
n. 4 delle norme predette) per quanto riguarda lo strato di collegamento e la | categoria della tabella suddetta
per quanto si riferisce allo strato di usura.

| pietrischetti e le graniglie dovranno inoltre essere costituiti da elementi approssimativamente
poliedrici con spigoli vivi e superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e materiali estranei.

Le sabbie naturali, o di frantumazione, dovranno essere di natura prevalentemente silicea, dure, ruvide
al tatto, pulite ed esenti da polvere od altro materiale estraneo, e dovranno avere, inoltre, una perdita per
decantazione in acqua inferiore al 2%.

Gli additivi dovranno provenire dalla macinazione di rocce, preferibilmente calcaree od asfaltiche, e
potranno essere sostituite da cemento o da calce idrata purché rispondenti alle norme dinanzi citate per gli
aggregati. Saranno rifiutati i pietrischi, pietrischetti e graniglie contenenti una percentuale elevata di elementi
piatti ed allungati. Il coefficiente volumetrico minimo per l'accettazione sara di 0,20 per pietrischetti e graniglie
da mm 10-25.

A titolo di base per lo studio della curva granulometrica definitiva, si prescrivono le formule seguenti:

Strado di Usura Strato di Binder
passante al vaglio da 25 mm 100 % 100 %
passante al vaglio da 20 mm 100 % 85— 100 %
passante al vaglio da 10 mm 75— 100 % 60 — 80 %
passante al vaglio da 5 mm 70 - 50 % 40 — 60 %
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Passante al vaglio da 2mm 34 -52% -
passante setaccio da 0,42 mm 16- 27 % 15-30%
passante setaccio da 0,075 mm 5-8% 3-5%

Le dimensioni massime degli aggregati dovranno essere inferiori ai 2/3 dello spessore finito di
ciascuno strato. La granulometria da adottare dovra essere uniformemente estesa dagli elementi pit grandi ai
piu piccoli. La percentuale in peso di additivo non dovra comunque risultare inferiore ai valori minimi indicati
nelle formule di orientamento sopra riportate. La designazione della composizione granulometrica da adottarsi
verra fatta in base alle caratteristiche dei materiali e sara subordinata al raggiungimento dei valori richiesti per
la stabilita e la percentuale dei vuoti del conglomerato. Alla composizione granulometrica approvata dalla
Responsabile del procedimento, I'lmpresa dovra attenersi rigorosamente, rimanendo entro i limiti di tolleranza
del 5% in peso della curva granulometrica prescelta (per I'aggregato grosso).

Bitume: Il bitume dovra avere i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi
stradali"; fascicolo n. 2 C.N.R., ed. 1951 e sara del tipo di penetrazione prescritte dalla Responsabile del
procedimento.

Tenore del bitume: il tenore del bitume da mescolare negli impasti, del tipo 80/100, espresso in misura
percentuale del peso a secco degli aggregati di ciascun miscuglio sara:

- del 4 - 6 per lo strato di collegamento (conglomerato semichiuso);

- del 5 - 7 per lo strato di usura (conglomerato chiuso);

e dovra venir determinato preventivamente in laboratorio mediante la prova Marshall, eseguita su
provini confezionati con quantita crescenti di bitume di 0,5%.

In ogni caso il dosaggio di effettivo impiego sara tale che il coefficiente di riempimento con bitume dei
vuoti dell'aggregato o del filler, costipati in opera, non superi I'80%. Una volta appprovato un determinato
contenuto di bitume, I'lmpresa dovra attenersi scrupolosamente ad esso, con la tolleranza del + o - 0,3% del
valore stabilito.

Conglomerato bituminoso: Il conglomerato bituminoso dovra avere i seguenti requisiti:

1) elevatissima resistenza meccanica interna e cioé capacita di sopportare, senza deformazioni
permanenti, le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli; a tale fine si prescrivono i seguenti valori di
stabilita e de formazione (scorrimento) alla prova Marshall (su provini costipati con 50 colpi di maglio su ogni
faccia):

- per strati di usura:

- stabilita non inferiore a kg 680

- scorrimento non superiore a mm 4

- per strati di binder:

- stabilita non inferiore a kg 360

- scorrimento non superiore a mm 4

2) elevatissima resistenza all'usura superficiale per gli strati di usura.

3) sufficiente ruvidita della superficie, per evitare lo slittamento delle ruote

4) grande compattezza, il volume dei vuoti residui a costipamento finito dovra essere compreso entro
i seguenti limiti;

- per strati di usura :3-5%

- per strati di collegamento :3-6%

Lo strato ultimato dovra risultare di spessore uniforme, delle dimensioni precisate nei disegni esecutivi
variabilida 3 a 6 cm.

In generale gli inerti impiegati dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- pietrischetti e graniglie:

usura binder
coeff. Los Angeles 020 030
coeff. di frantumazione s 120 s 160
- sabbie:
perdita per decantazione: 0 2% [ 2%
Equivalente in Sabbia: 050 [ 50

Formazione e confezione degli impasti: gli impasti saranno eseguiti a mezzo di impianti di potenzialita
proporzionata all'entita complessiva del lavoro da compiere, e dovranno assicurare il perfetto essiccamento,
la depurazione della polvere ed il riscaldamento a temperature comprese tra i 140 - 170 gradi °C degli
aggregati, la riclassificazione dei singoli aggregati mediante vagliatura e controllo delle granulometrie, nonché
la perfetta dosatura degli aggregati mediante idonea apparecchiatura che consenta di dosare almeno 3
categorie fra i pietrischetti e sabbie gia vagliate prima dell'invio al rimescolatore.

Il riscaldamento del bitume dovra essere a temperatura compresa fra i 60 e 180 gradi °C ed il
rimescolamento continuo di esso perché conservi temperatura e viscosita uniforme fino al momento
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dell'impasto, ed il bitume e I'additivo dovranno essere perfettamente dosati. Dovranno inoltre essere controllate
frequentemente le temperature degli aggregati e del bitume mediante termometri fissi.

Posa in opera degli impasti: si procedera ad un’accurata pulizia delle superfici da rivestire, mediante
energico lavaggio e ventilazione ed alla spalmatura di un velo continuo di legante di ancoraggio.

Immediatamente fara sequito lo stendimento del conglomerato per lo strato di collegamento in maniera
che, a lavoro ultimato, la carreggiata risulti perfettamente sagomata con i profili e le pendenze prescritte dal
Responsabile del procedimento, ed in perfetto stato d'uso. Le macchine per la stesa dei conglomerati,
analogamente a quelle per la loro confezione, dovranno possedere caratteristiche di precisione di lavoro tali
che il controllo umano sia ridotto al minimo.

Il materiale verra disteso a temperatura non inferiore a 120 gradi C. Il manto d'usura e lo strato di
collegamento saranno compressi con rulli a rapida inversione di marcia, del peso di 5-8 t, e successivamente
con rulli pit pesanti da 10-12 t.

La rullatura comincera ad essere condotta a manto il piu possibile caldo, e sara fatta in modo che un
passaggio si sovrapponga parzialmente al precedente. Le riprese di lavoro, trasversali o longitudinali,
dovranno essere spalmate con bitume a caldo allo scopo di assicurare I'adesione alle superfici a contatto.
Dette riprese di lavoro ed i margini contro le murature, verranno battuti e finiti con appositi pestelli a base
rettangolare, opportunamente scaldati. La superficie dovra esser priva di ondulazioni; un‘asta rettilinea lunga
4 m posta su di essa avra la faccia di contatto, solo in qualche punto singolare dello strato, distante al massimo
5 mm.

POZZETTI DI PRESA STRADALE

| pozzetti di presa stradale dovranno essere del tipo sifonato a norma DIN 4052 a sezione circolare
del diametro interno di almeno 50 cm, con base semisferica per mitigare I'effetto dell'intasamento, prolunga di
incastro con inserito I'imbuto di raccordo ed il cestello di contenimento dei materiali pesanti di altezza di
almento 60 cm in acciaio galvanizzato di forma tronco conica m 385 mm provvisto di feritoie verticali.

Alla sommita del pozzetto dovranno essere posti un anello di ripartizione dei carichi ed una caditoia
Begu (Beton - Gussen, cioé con telaio in cls e corpo in ghisa) di forma concava a norma DIN 1691 delle
dimensioni esterne cm 54 x 54, con area inferiore di scarico di cmq 980 e carico di rottura di 250 kN (classe
Q).

In alternativa alla soluzione con caditoia, in presenza di marciapiede, al di sopra dell'anello di
ripartizione dei carichi andranno posati anelli di ripartizione ragguingiquota, infine un chiusino Begu m 450
mm, fino al raggiungimento della quota desiderata.

Sulla caditoia, o sul chiusino a seconda della localizzazione d'uso, dovranno essere impressi
chiaramente le scritte: Begu classe C.

I manufatti andranno posati su letto di posa di cls magro dello spessore di cm 10, e rinfiancati secondo
le modalita indicate per le tubazioni in c.a.

CHIUSINI MANUFATTI METALLICI DI FUSIONE IN GENERE PER FOGNATURE

Principi costruttivi

I chiusini per pozzetti d'accesso dovranno essere costituiti da telai quadrati o circolari con coperchi
circolari. | coperchi saranno del tipo con il baricentro piu basso della superficie di appoggio e dovranno essere
dotati di fori di aerazione.

| coperchi devono appoggiare completamente sul telaio. La superficie di appoggio tra coperchio e
telaio dei chiusini in classe A deve essere liscia. La superficie di appoggio tra coperchio e telaio dei chiusini
delle classi B,D,E ed F deve essere tornita con una tolleranza di mm 0,2. Ove tali prescrizioni fossero dal
R.d.P. ritenute non necessarie al fine di evitare il pericolo del martellamento delle strutture, potra essere
ordinato l'impiego di speciali guarnizioni antiurto.

I chiusini della classi D,E ed F devono inoltre, soddisfare le seguenti condizioni particolari.

L'altezza minima di appoggio del coperchio nel telaio dovra essere di 50 mm; il peso unitario minimo
del coperchio dovra risultare di 300 Kg/mg. Il diametro della luce netta del chiusino deve essere di almeno 610
mm nei chiusini con fori di aerazione. | fori di aerazione devono avere una superficie d'aerazione complessiva
di almeno 180 cmgq, la larghezza minima delle feritoie deve essere di 18 mm, il diametro minimo dei fori deve
essere di 30 mm.

I chiusini con aperture di aerazione devono essere muniti di dispositivi atti all'applicazione dei
raccoglitori di impurita della strada in conformita alla norma DIN 1221. | chiusini devono essere fatti di ghisa,
secondo la norma DIN 1691 o 1693, o di acciaio anche in combinazione con calcestruzzo; nel caso di
calcestruzzo esposto all'azione diretta del traffico, questo deve essere protetto da strato antiusura della
durezza di almeno 9,50 gradi Mohs.
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Contrassegno

I chiusini per pozzetti devono portare il marchio di fabbrica ed eventualmente il marchio di qualita e il
nome e lo stemma del comune. Sul lato superiore e inferiore del coperchio e sul telaio deve essere
riconoscibile permanentemente la classe, per esempio stampata all'atto della colata.

LAVORI NON INDICATI PRECEDENTEMENTE

Per tutti i lavori ed i magisteri non espressamente indicati, necessari per dare le opere finite in ogni
loro parte a perfetta regola d'arte, I'Appaltatore dovra uniformarsi a tutte le norme vigenti nelle singole
specifiche categorie di lavoro, osservando le prescrizioni alluopo impartite, a termini_di legge, dalla
Responsabile del procedimento.

NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVOR |

DISPOSIZIONI GENERALI

Con i prezzi esposti nel presente Capitolato s'intende compensare I'Impresa di ogni fornitura e
prestazione necessaria a dare i lavori perfettamente ultimati a regola d'arte in conformita alle norme stabilite,
nonché di tutti gli oneri precedentemente fissati e piu avanti previsti per ogni categoria di lavoro.

Il responsabile del cantiere sara obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e
provviste.

Il responsabile del cantiere sara obbligato inoltre a prendere egli stesso l'iniziativa per invitare il
Responsabile del procedimento a provvedere alle necessarie misurazioni e cio specialmente per quelle opere
e somministrazioni che non saranno agevolmente ispezionabili a lavoro compiuto.

Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito talune quantita di lavoro non potessero venire
esattamente accertate, I'Appaltatore dovra accettare le valutazioni che verranno fatte dal Responsabile del
procedimento. in base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovra sottostare a tutte le spese che si
rendessero necessarie per eseguire i ritardati accertamenti.

Qualora il responsabile del cantiere non intervenisse personalmente alla constatazione quantunque
invitato, la prima volta con semplice lettera, la seconda con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i
rilievi saranno fatti dalla Responsabile del procedimento con l'assistenza di due testimoni e si intenderanno
accettati dall'Appaltatore senza riserva.

Per tutti i lavori @ somministrazioni appaltate a misura le relative quantita verranno misurate con
sistema geometrico e decimale.

Resta sempre valida, in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni
di regolare esecuzione.

NOLEGGI

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di utilizzo e prowvvisti di tutti
gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano
sempre in buono stato di servizio.

Il prezzo comprende la manodopera, il combustibile, i lubrificanti, il motore e la motrice, il gassogeno
e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica e, dove occorre, anche il trasformatore.

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, sia per le ore di azione, come per
quelle di riposo a disposizione dellAmministrazione, il noleggio deve intendersi corrisposto per tutto il tempo
durante il quale i meccanismi rimangono a piée d'opera a disposizione della ditta.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a
pié d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.

Si applica il prezzo del funzionamento dei meccanismi soltanto per quelle ore in cui essi sono in attivita
di lavori, in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato nel riscaldamento della caldaia e
per perditempo qualsiasi, si applica il prezzo del noleggio per macchinari a riposo.

Per il noleggio dei carri ed autocarri verra corrisposto soltanto il prezzo per le ore effettivamente di
lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

TRASPORTI

Nei prezzi dei trasporti, si intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo, il
carburante, il lubrificante, e la manodopera del conducente, ove occorra, qualificato.
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DEMOLIZIONI IN GENERE

Le demolizioni verranno valutate a misura geometrica, comprendendo ogni onere per il trasporto alle
discariche ed accatastamento in cantiere.

| prezzi di tariffa si applicheranno tanto nel caso di demolizioni di opere preesistenti all'appalto, quanto
nel caso di demolizione di opere gia eseguite a norma del progetto.

Le misurazioni verranno effettuate prima delle demolizioni al fine di accertare il volume effettivo delle
opere.

MATERIALI A PIE' D’'OPERA

Nei prezzi di cui all'allegato Elenco delle prestazioni di cui all'articolo specidfico del presente Capitolato
€ compresa, per ciascuna voce, ogni spesa relativa alla fornitura e preparazione, trasporti, dazi, noli, perdite,
ecc., nessuna esclusa, al fine di dare i materiali pronti ed idonei nel luogo d'impiego in qualsiasi punto del
lavoro.

MOVIMENTI DI TERRA IN GENERE

Il volume degli scavi necessari per realizzare le opere di cui al presente progetto verra determinato
col metodo delle sezioni ragguagliate, sulla base della quota della strada.

Si precisa che il prezzo inerente agli scavi in genere comprende lo scavo ed il trasporto dei materiali
a rifiuto ovvero conferiti presso le pubbliche discariche ed i relativi oneri di discarica, a reimpiego e a deposito
a qualsiasi distanza, nonché l'aggottamento e l'allontanamento delle acque eventualmente presenti nello
scavo.

Nel caso di scavi di materie di qualsiasi natura e consistenza (con la esclusione della sola roccia da
mina) si intendono compensati nel prezzo relativo i trovanti rocciosi ed i relitti di murature. | materiali di
riempimento degli scavi di trincea per la posa in opera di condotte, in sostituzione di materiale di scavo ritenuto
non idoneo al rinterro da parte della D.L., saranno valutati a mc intendendosi che la larghezza ai fini contabili
e al massimo quella coincidente con la larghezza di scavo indicata nei disegni di progetto.

SCARIFICA DELLA PAVIMENTAZIONE

Per questa categoria di lavoro € previsto il compenso a mq, con larghezza pari a quella dello scavo
prescritta. Nel prezzo € compreso il taglio, I'asporto del materiale ed il suo stoccaggio in caso di riempiego
degli strati di fondazione, o l'allontanamento in caso di sostituzione.

STRATO DI FONDAZIONE E STRATO DI BASE PER LA FORMAZIONE DELLA
SOVRASTRUTTURA STRADALE

Per questi lavori la valutazione é prevista a mc di opera finita, comprendendo essa la fornitura dei
materiali, la stesa, la cilindratura, la manodopera necessaria ed ogni altro onere e provvista accessoria.

CONGLOMERATO BITUMINOSO

| conglomerati bituminosi per strato di usura verranno valutati secondo la superficie eseguita e per le
larghezze previste nella nota di lavoro. Nei relativi prezzi a mq sono compresi tutti gli oneri per la fornitura
degli inerti e del legante secondo le formule accettate o prescritte dal Responsabile del procedimento, la
fornitura e la spalmatura del legante per ancoraggio, il nolo dei macchinari funzionanti per la confezione, il
trasporto, la stesa e la compattazione dei materiali, la manodopera, l'attrezzatura e quanto altro occorra per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

I conglomerati per lo strato di binder potra essere valutato anche a peso 0 a mq, in seguito a
presentazione di regolare bolletta di pesatura, comprendendosi nel relativo prezzo d'elenco ogni onere per
dare I'opera finita secondo le prescrizioni del presente Capitolato e del Responsabile del procedimento.

Nel caso sia valutato a misura si applichera quanti previsto per lo strato di usura.

MISURAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLE CANALIZZAZIONI PER LO SMALTIMENTO
DELLE ACQUE

Condotte: La lunghezza dei condotti sara quella utile misurata in opera lungo l'asse e senza
sovrapposizioni, dedotta la lunghezza dei manufatti.

Nel prezzo si intendono compresi I'innesto delle tubazioni nei pozzetti, la sigillatura dei giunti ed ogni
altro onere non espressamente specificato.

Pozzetti di ispezione sia del tipo interamente prefabbricato che del tipo impiegato nelle deviazioni
angolari in cui & possibile realizzare la parte inferiore in opera, verranno compensati a ml dalla quota di fondo
(piano di scorrimento delle acque) del tubo inferiore alla quota estradosso del chiusino oppure a corpo.

Nel prezzo sono compresi lo scavo, il rinfianco con materiale e modalita idonei, il reinterro, la soletta
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per carichi di prima categoria, ed ogni onere per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Nel caso di pozzetti realizzati parzialmente in opera il ferro impiegato nel relativo getto sara
compensato a parte con il relativo prezzo d'Elenco.

MURATURE VARIE E CALCESTRUZZ|

Tutte le murature saranno misurate geometricamente. a volume od a superficie, secondo la categoria,
in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioe gli intonaci.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, s’'intende compreso ogni onere per la formazione
di spalle, spigoli, incassature per imposte, ventilatori, condutture d'acqua, gas, ecc.

Le murature in pietra naturale, in mattoni pieni e bimattoni ad una testa o con camera d'aria si
misureranno al mc "vuoto per pieno" al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore
ad un metro quadrato compenso di spalle, Le murature in blocchetti di calcestruzzo forato spessore 13-20-25
si misureranno a metro quadrato vuoto per pieno con deduzione dei fori di superficie superiore a mq 1,00.

| calcestruzzi per fondazioni, murature in elevazione, gettati in opera saranno pagati a metro cubo e
misurati in opera in base alle dimensioni prese sul vivo del getto; sara esclusa ogni eccedenza rispetto alle
dimensioni prescritte ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione
dei lavori.

Firma e Timbro Impresa Ufficio Lavori Pubblici

Per accettazione di tutte clausole contrattuali Responsabile del Servizio
contenute nel presente capitolato d’oneri
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CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

1/\ 2/\ 3/\ 4A 5A
LAVORAZIONI SETT. SETT. SETT. SETT. SETT.

1. Allestimento cantiere

2. preparazione fondo

3. asfaltatura

4. posa staccionata

5. posa cordonate

6. finiture e smobilizzo cantiere
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