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Art. 1- OGGETTO DELL'APPALTO E CONTENUTO DEL QUADERNO PATTI E
CONDIZIONI

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e le forniture a corpo
necessarie per la realizzazione del seguente progetto:

“LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE SU VIA DIAZ- TURRIACO”

Le indicazioni del presente quaderno patti e condizioni ed i disegni di cui al
successivo art.8, ne forniscono la consistenza quantitativa e le caratteristiche di
esecuzione.

Salvo diversa indicazione, si intende:

- per Codice il Codice dei Contratti di cui al Decreto L.vo n.50 del 18/04/2016 oltre
che per gli alrticoli ancora in vigore il DPR 207/2010;

Il presente quaderno patti e condizioni costituisce parte integrante del contratto di

appalto.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

2.1 - IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

L'importo complessivo dei lavori a MISURA compresi nel presente appalto ammonta
ad € 22.000,00 IVA esclusa.

L'importo delle opere a base d'appalto si intende comprensivo di tutti gli oneri
(costo per la sicurezza compreso), spese, prestazioni, provviste e forniture inerenti
I'esecuzione dei lavori in oggetto o comunque necessari al completo finimento delle
opere.

2.2 - COSTI PER LA SICUREZZA

Complessivamente gli oneri per la sicurezza, desumibili anche dal quadro economico,
ammontano a € 500,00 e non sono soggetti a ribasso d'asta.

Conseguentemente, rimangono soggetti a ribasso i soli costi dei lavori che
risultano pari a € 21.500,00.-

Art. 3 - UBICAZIONE FORMA E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OPERE
CONDIZIONI DELL'APPALTO

3.1 — UBICAZIONE FORMA E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OPERE
L’'ubicazione, la forma e le principali caratteristiche delle opere che formano

oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati allegati al presente capitolato, salvo
quanto diversamente potra disporre all'atto esecutivo la Direzione Lavori, per motivi di
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migliore esecuzione o per variazioni conseguenti ad indagini e calcolazioni esecutive
di miglior approssimazione.

3.2 - CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nell'accettare i lavori sopra designati, I'appaltatore dichiara:

a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la localita
interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso,
nonché gli impianti che la riguardano.

b) di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo
della manodopera dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non
considerati, tranne nel caso in cui tali elementi si configurino come cause di forza
maggiore cosi come contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del
presente Capitolato) o che si riferiscano condizioni soggette a revisioni. Con
I'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i
mezzi per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e
con i piu aggiornati sistemi costruttivi.

Si sottolinea che le modalita esecutive descritte nel presente capitolato hanno lo
scopo di indicare i lavori da eseguire e di precisare i materiali da impiegare, ma la ditta
dovra in ogni caso compiere tutte le opere necessarie, anche se non specificatamente
indicate nella descrizione, per dare i lavori completamente ultimati in ogni loro parte
secondo le buone regole dell’arte, impiegando materiali nuovi delle migliori marche e
aventi caratteristiche certificate idonee per il loro impiego nelle specifiche condizioni
d’'uso.

Per tutte le opere, é fatto obbligo all’appaltatore di rilevare e controllare a propria cura
e spese la corrispondenza in loco delle dimensioni delle opere esposte in progetto o
richieste dalla D.L. e di campionare con adeguato anticipo (almeno 5 gg lavorativi) tutti
i materiali da impiegare.

L’importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per
lavori in variante introdotti dalla Stazione Appaltante, fermi restando i limiti di cui
allarticolo 106 del D.Lgs. 50/2016 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal
presente capitolato.

Gli eventuali prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati
in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, e
che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo gia previsti.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a
base di gara di cui all'articolo 2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel
cantiere di cui all'articolo 2, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi
indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare,
rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo.
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Art. 4 - VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE

Le varianti in corso d'opera sono ammesse solamente nei casi previsti dall'art.
106 del D.Lgs 50/2016.

L'Appaltatore non potra in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa
al progetto anche se di dettaglio senza autorizzazione del Direttore Lavori.

Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione
Lavori, potra essere ordinata I'eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il
risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

Nel caso in cui occorra eseguire lavorazioni non previste in contratto e/o
impiegare materiali di specie diversa da quelli previsti nel medesimo, si dovra
prioritariamente provvedere alla formazione di nuovi prezzi determinati ragguagliandoli
ove possibile con quelli di lavorazioni analoghe previste nel contratto supportati dalle
relative Analisi prezzi, o in mancanza riferiti ad indagini di mercato corrispondenti al
periodo in cui 'opera viene eseguita.

Art. 5 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che I'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione
Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalita esecutive e gli oneri
connessi all'esecuzione dei lavori siano piu gravosi di quelli previsti dal presente
Capitolato, egli dovra presentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'ordine di
servizio con il quale tali lavori sono stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I'Amministrazione a spese
impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume
e che le eventuali relative riserve si intendano prive di qualsiasi efficacia.

Art. 6 - OSSERVAZIONE DELLE LEGGI, REGOLAMENTI E CAPITOLATO
GENERALE

L'esecuzione dell'appalto & soggetta al rispetto della legislazione vigente in
materia di Lavori Pubblici ed in particolare a:

a) D.Lgs n. 207/2010 limitatamente agli articoli in vigore (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»);

b) D.Lgs 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture);

Per le opere finanziate con istituti mutuanti l'appalto € altresi soggetto alle norme
impartite dall'istituto stesso.
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Art. 7 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,
inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal quaderno patti e condizioni d'appalto, integrante il progetto,
nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di
conoscere e di accettare e che si intendono qui integralmente riportati e trascritti con
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Costituisce parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progetto
esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono riferimento negoziale il computo
metrico ed il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Art. 8 - INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI

In caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e amminsitrativi progettuali, disciplina di
gara, contratto ed il presente, prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore Lavori
in rapporto alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato in base a criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva nonché allinteresse della Stazione
Appaltante.

Art. 9—- MATERIALI E COMPONENTI

L'appaltatore, nell'esecuzione di lavorazioni, opere, forniture, componenti, anche per
impianti tecnologici oggetto dell'appalto, rispetta tutte le prescrizioni di legge in materia
di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la natura intrinseca, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di
ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente e negli
elaborati del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci.

L’appaltatore € tenuto, senza riserve, anche nel caso di risoluzione in danno del
contratto, a consegnare al Direttore Lavori tutte le certificazioni sulla qualita e
provenienza dei materiali necessarie per il collaudo o I'utilizzo dell’opera.

Art. 10— DIRETTORE DEI LAVORI

Ai sensi dellart. 101 del Codice, la Stazione Appaltante ha costituito I'Ufficio di
Direzione Lavori composto da:

» un Direttore Lavori i cui compiti e le cui prerogative sono disciplinate dall’art.

101 del Codice;

L’appaltatore deve rifiutare di eseguire attivita o0 assecondare disposizioni impartite dai
Direttori Operativi o dagli Ispettori di Cantiere se tali ordini non sono ricompresi tra i
compiti assegnati loro dal Direttore Lavori. Del fatto dovra esserne data
comunicazione al Direttore Lavori.
La Stazione Appaltante si riserva la facolta di cambiare il Direttore Lavori in qualsiasi
fase dell’esecuzione dell’appalto. Di tale modifica deve essere data comunicazione
formale all’appaltatore.

Pag.4



Il Direttore dei Lavori ha la facolta di designare o revocare i Direttori Operativi e gli
Ispettori di Cantiere e di modificare, revocare od integrare i compiti loro assegnati.

Art. 11 — ISPEZIONI

Il Direttore dei Lavori, con gli altri componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori, il
Responsabile Unico del procedimento ed il Coordinatore della sicurezza durante
'esecuzione, controllano il permanere delle condizioni di regolarita e sicurezza delle
imprese in fase di esecuzione, indipendentemente dal fatto che le suddette funzioni
vengano svolte da dipendenti pubblici o professionisti esterni.

L’esecutore ha l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti
necessari affinché i soggetti di cui al comma precedente possano svolgere tale
controllo. Eventuali comportamenti difformi costituiscono violazione degli obblighi
contrattuali.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a
sottoporlo a periodici controlli anche senza preavviso e I'esecutore ha I'obbligo di
consentire e facilitare tali operazioni ispettive.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, il Direttore
Lavori, garantisce la frequenza delle visite in Cantiere sulla base della complessita
dellopera, assicura la sua presenza nelle fasi di maggiore criticita per la sicurezza,
verbalizza ogni visita di cantiere ed ogni disposizione impatrtita.

Art. 12 - AVVIO DEI LAVORI

L'avvio dei lavori avverra in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da
effettuarsi previa convocazione dell’esecutore.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facolta di consegnare i lavori sotto le riserve
di Legge in pendenza della stipula del contratto.

L’impresa appaltatrice dovra accettare la consegna sotto le riserve di legge senza
nulla eccepire o pretendere di diverso da quanto previsto nel contratto.

Il giorno previsto per l'inizio dei lavori dovra essere comunicato allesecutore a cura
del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potra
avvenire via Posta Elettronica Certificata o fax.

Se nel giorno fissato I'appaltatore non si presenta, il Direttore Lavori redige un verbale
sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a
cinque e non superiore a quindici giorni. | termini contrattuali per I'esecuzione
dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutiimente il termine anzidetto e facolta della Stazione Appaltante di risolvere il
contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei
lavori, l'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento &
considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potra
procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di
consegna dovra essere sottoscritto da due testimoni.
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Art. 13— ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il termine di conclusione dei lavori € specificato nel contratto d'appalto e comunque
stabilito in giorni 60 (sessanta) consecutivi e naturali. Nel calcolo del tempo
contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni
meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei
cantieri e delle attivita rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed
amministrativa che normalmente caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si svolgono i
lavori.

L’appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita
qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non
siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impegnato.

Art. 14 — SOSPENSIONE DEI LAVORI

A norma dell'articolo 107 del Codice, in caso di avverse condizioni climatiche, cause di
forza maggiore od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i
lavori procedano utiimente o a regola d’arte, la Direzione dei Lavori puo ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

Sono da ritener circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante nei casi previsti dall’art. 106 comma 1 lettera
c) del Codice.

La sospensione dei lavori si protrarra sino alla cessazione della causa che I'ha
determinata.

Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena
venute a cessare le cause di sospensione, € firmato dall’appaltatore e trasmesso al
RUP. Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori dovra indicare il nuovo termine
contrattuale.

Art. 15 - PROROGHE DEI TERMINI

L’applatatore puo chiedere una proroga del termine contrattuale qualora, per cause a
lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale.

La richiesta di proroga deve essere formulata almeno quaranta giorni prima della
scadenza del termine contrattuale, salvo che lipotesi che il fatto determinante la
necessita di proroga non si verifichi successivamente.

La secisione in merito alla proroga é resa dal RUP, sentito il Direttore dei Lavori, entro
trenta giorni dalla richiesta.

Art. 16 - CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo &, di norma, vincolante per
'esecutore sia per la fissazione del termine finale, sia per quanto attiene i termini
parziali di ogni singola lavorazione.

Tuttavia I'esecutore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra piu
conveniente per darli perfettamente compiuti a regola d’arte nei termini contrattuali
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stabiliti per l'ultimazione dei lavori, purché a giudizio insindacabile della Stazione
Appaltante, cid non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli
interessi della Stazione Appaltante stessa.

In caso di necessita, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, 'impresa
dovra garantire lavorazioni in piu turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle
criticita temporali con turni anche festivi.

Art. 17 — PENALI PER RITARDI

In caso di mancato rispetto del termine contrattuale per la conclusione dei lavori, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo si applica la penale specificata nel contratto
d'appalto e comunque stabilita nella misura dell’1 per mille del’importo contrattuale.
L’importo complessivo della penale non potra superare complessivamente il dieci per
cento del’ammontare netto contrattuale.

La penale & comminata dal RUP sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei
Lavori.

L’applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

La penale per il ritardo sul termine finale verra contabilizzata in detrazione in
occasione del pagamento del Conto Finale.

E' ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione
della penale, quando si riconosca che il ritardo non & imputabile allimpresa, oppure
quando si riconosca che la penale € manifestatamente sproporzionata, rispetto
allinteresse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il
riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore. Sull'istanza di disapplicazione
della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del RUP, sentito il Direttore
dei Lavori e I'Organo di Collaudo ove costituito.

Art. 18 - CAUZIONE E GARANZIA

La cauzione provvisoria e la garanzia definitiva, a norma del precedente articolo 2,
sono normate dal disciplinare di gara e dagli articoli 93 e 103 del Codice.

Il pagamento della rata di saldo € subordinato alla costituzione di una cauzione o di
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata
di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente
tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso
di appalti di servizi o forniture e lI'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi
(articolo 103 comma 6 del Codice).

Art. 19 - COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'articolo 103, commi 7 e 8, del Codice, I'appaltatore & obbligato a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e
che copra i danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del danneggiamento
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o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo
provvisorio o di Regolare Esecuzione.

Tale assicurazione contro i rischi d'esecuzione € stipulata per una somma assicurata
non inferiore all'importo del contratto.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi non deve
essere inferiore a euro 500.000.

Tale polizza deve specificamente prevedere lindicazione che tra le "persone" si
intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso
al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui
al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione
Appaltante e devono coprire I'intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per
I'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice,
I'appaltatore per la liquidazione della rata di saldo & obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria
decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del
pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in
pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed
autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non
deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore
al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo alla natura
dell'opera. L'esecutore dei lavori & altresi obbligato a stipulare, per i lavori di cui al
presente comma una polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni
cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con
un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

In tutte le polizze di cui sopra dovra apparire 'impegno esplicito, da parte della
Compagnia Assicuratrice, a non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza
l'intervento ed il consenso della Stazione Appaltante.

Non si provvedera alla liquidazione della rata di saldo in mancanza della stipula delle
polizze decennali postume, se ed in quanto dovute.

Qualora l'appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, la garanzia
assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo coprira senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese mandanti.
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Art. 20 - PAGAMENTI IN ACCONTO

| pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di
certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del
ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza,
raggiungano, al netto della ritenuta di cui al successivo comma 4, un importo non
inferiore ad euro 20.000,00 (euro ventimila).

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e
misurazione delle opere compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo fax o
posta elettronica, di almeno 48 ore. L'esecutore deve firmare i libretti di misura subito
dopo il Direttore Lavori. Qualora l'esecutore non si presenti ad eseguire in
contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un ulteriore termine perentorio (con
preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri
sostenuti in conseguenza della mancata presentazione. In tal caso, inoltre, 'esecutore
non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o
nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui I'esecutore non si
presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la
Direzione Lavori potra comunque procedere con due testimoni per I'accertamento
delle lavorazioni compiute.

Qualora I'esecutore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che
si sia raggiunto l'importo di cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda
procedere all’emissione del dovuto Stato d’Avanzamento, pud esprimere una richiesta
formale da inviare all’Ufficio della Direzione dei Lavori e a quella del Responsabile
Unico del Procedimento. Quest'ultimo, qualora ravvisi I'effettiva maturazione dello
Stato d’Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori I'emissione dello stesso nel
termine piu breve possibile, e comunque non oltre 15 giorni.

A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta
dello 0,50 per cento da liquidarsi in sede di conto finale. Del’emissione di ogni
certificato di pagamento il Responsabile Unico del Procedimento provvede a darne
comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed
assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il D.U.R.C..

Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso verranno contabilizzati e
liquidati in proporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento dei lavori.

L’aggiudicatario ha [I'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica
Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte
della Pubblica Amministrazione, né € possibile procedere al relativo pagamento. La
trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl). I
mancato rispetto di tale disposizione rendera irricevibili le fatture presentate in forma
diversa da quella ammessa dalla legge.
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Art. 21- PAGAMENTO A SALDO

Dopo la conclusione dei lavori, accertata dal Direttore Lavori con la redazione del
relativo certificato di ultimazione, dovra essere emesso l'ultimo Stato di Avanzamento
di qualsiasi ammontare esso sia.

La computazione ed emissione dell’Ultimo Stato d’avanzamento segue le modalita
previste per gli altri pagamenti in acconto di cui al precedente articolo.

Il Direttore Lavori, entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori,
provvedera alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabilied
alla sua presentazione all’appaltatore.

Il conto finale dovra essere accettato dall'lmpresa entro 20 (venti) giorni, dalla messa
a disposizione da parte del Responsabile del Procedimento, salvo la facolta da parte
della stessa di confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili
per le quali non sia intervenuto I'accordo bonario, eventualmente aggiornandone
limporto. L’appaltatore, tuttavia, all'atto della firma non pud iscrivere domande per
oggetto o per importo diverse da quelle gia eventualmente formulate nel registro di
contabilita.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria di cui al
precedente art. 20, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno
dal’emissione del Certificato di Collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, 'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il Certificato di Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione
assuma carattere definitivo.

Art. 22 - CRITERI GENERALI DI CONTABILIZZAZIONE

La tenuta dei libretti di misura € affidata al Direttore Lavori.

Il Direttore Lavori deve:

verificare i lavori e certificarli sui libretti di misura con la propria firma;

assicurare che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati
dall’esecutore o dal tecnico incaricato dall’esecutore che ha assistito al rilevamento
delle misure.

Il Direttore Lavori non potra mai procedere alla contabilizzazione di opere non
autorizzate dalla Stazione Appaltante o non a eseguite regola d’arte.

Dagli importi dovuti all’esecutore dovranno essere sottratte le spese eventualmente
sostenute per demolizioni d’ufficio o ripristini effettuati dalla Stazione Appaltante per
correggere o risolvere errori o difformita esecutive poste in essere dall’esecutore.

Art. 23 — SUBAPPALTO

A norma dellarticolo 105 del Codice, I'appaltatore esegue in proprio il contratto che
non puod essere ceduto a terzi a pena di nullita.

Il subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Pag.10



Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di
appalto ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera.

L'eventuale subappalto non pud superare la quota del 30% dell'importo complessivo
del contratto di lavori.

Se le lavorazioni comprendono, oltre a quelle prevalenti, opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, il cui singolo importo
superi il 10% dell'importo totale dei lavori, 'eventuale subappalto di tali opere non puod
superare il 30% delle stesse.

Art. 24- SICUREZZA E IGIENE

L’appaltatore, i subappalatori, i cottimisti ed i sub-contraenti sono tutti obbligati ad
osservare le misure generali di tutela della sicurezza di cui al decreto legislativo 9
aprile 2008 numero 81.

L’appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del
vigente Regolamento Locale di lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

Art. 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie, ivi comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario di cui al precedente articolo 51 sono deferite alla
compretenza del Giudice Ordinario. Il Foro competente & quello di Gorizia.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque
rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti
dal’Amministrazione.

Art. 26 - DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI

Fermo restando I'obbligo da parte dellimpresa appaltatrice di fornire
tempestivamente, nel corso dell'appalto, alla direzione lavori ed all'Ente appaltante
quelle documentazioni, in originale o copia autenticata, che il presente capitolato pone
a carico dell'impresa (certificazioni, omologazioni, dichiarazioni, ecc., e quant'altro
previsto o prescrivo dalla normativa e/o da parte degli Enti di controllo competenti al
rilascio dei nulla osta necessari ai fini dell'agibilita dell'opera), viene posto l'obbligo a
carico dell'impresa, per quelle documentazioni condizionate dall'avvenuta ultimazione
dei lavori, di fornirle entro e non oltre 30 giorni consecutivi e naturali dalla data del
verbale di ultimazione dei lavori.-

Per ogni giorno di ritardo & prevista I'applicazione di una penale dello 0,5 per
mille del valore del contratto di appalto.

Art. 27 - COLLAUDO

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti
dall'amministrazione, le operazioni di collaudo o di certificazione di regolare
esecuzione saranno espletate secondo quanto disposto dal Codice e, per quanto non

Pag.11



disciplinato dalla stessa. L'appaltatore dovra, a propria cura e spese, mettere a
disposizione del collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni
di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove
durante il collaudo venissero accertati i difetti o non conformita, I'appaltatore sara
altresi tenuto ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterra necessari, nel termine
assegnatoli dallo stesso. Qualora l'appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il
collaudatore potra disporre che sia provveduto d'ufficio, e la spesa relativa, ivi
compresa la penale per I'eventuale ritardo, verra dedotta dal residuo credito. Per tutti
gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli artt. 1667 e
1669 C.C. con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data dello
stesso, ha luogo la presa in consegna dell'opera da parte dellAmministrazione
appaltante.

Art. 28 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO A COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle
opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a
cura e spese dell'appaltatore. Per tutto il periodo intercorrente tra I'esecuzione e il
collaudo e salvo le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 C.C. I'appaltatore &
quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i
materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare
tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza
dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere
eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio nei
termini prescritti dalla direzione lavori. Per cause stagionali o per altre cause potra
essere concesso all'appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio in
attesa di effettuare la riparazione definitiva, a regola d'arte, appena possibile.

Art. 29 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Ultimati i lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il
Direttore dei Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione;
entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei
Lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi
accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che
l'impresa appaltatrice deve eliminare a proprie spese nel termine fissato e con le
modalita prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno
dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, viene applicata la penale per i
ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo
della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna, in tutto o in parte, le opere
con apposito verbale subito dopo che si & proceduto all'accertamento sommario, se
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questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai
sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione, (per almeno mesi ventiquattro); tale periodo cessa con l'approvazione
finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti
dal presente capitolato.

Art. 30 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

Il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, deve essere emesso entro
tre mesi dall'ultimazione dei lavori, sempre ammesso che il direttore dei lavori o il
collaudatore amministrativo sia in possesso di tutta la documentazione necessaria
all’espletamento dell’incarico collaudale. Tale certificato ha carattere provvisorio. Esso
assume carattere definitivo una volta che siano decorsi due anni dalla data
dell’emissione. Trascorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto nei due mesi successivi.

L'accertamento circa la regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al
presente contratto vengono effettuati tramite I'approvazione del suddetto certificato
che ha carattere provvisorio.

Il certificato di cui sopra assume carattere definitivo con il decorso di due anni
dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante. Il silenzio
della stazione appaltante protrattosi per due mesi oltre il suddetto termine di due anni
equivale ad approvazione.

Salvo il disposto di cui all'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore e
responsabile della difformita e dei vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
vengano denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo
acquisti carattere definitivo, con il decorso di due anni dalla sua emissione.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione, (per almeno mesi ventiquattro); tale periodo cessa con l'approvazione
finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti
dal presente capitolato e peranto I'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla
buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti
oggetto dell'appalto fino a che non si addivenga all'approvazione, espressa o tacita,
degli atti di collaudo. La stazione appaltante conserva, comunque, la facolta di
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 31 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna, in tutto o in parte, le
opere appaltate anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.
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Se la Stazione appaltante si avvale della facolta di cui al comma 1, che viene
comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per
alcun motivo, né pud reclamare alcun compenso.

Egli pud pero richiedere che venga redatto apposito verbale relativo allo stato
delle opere, al fine di essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere
arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del
R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in
consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la
consegna ed e tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente
capitolato.

Art. 32 - DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'appaltatore dovra mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi
ad osservare ed a fare osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni relative al
contratto. La D.L. potra esigere la sostituzione di tale personale per insubordinazione,
incapacita o grave negligenza, ferma restando la responsabilita dell'appaltatore per i
danni o inadempienze causate da tali mancanze.

Art. 33 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore e obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti e, se cooperativa,
anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
del contratto collettivo di lavoro vigente nella localita e nel tempo in cui si opera ed a
continuare ad applicare tale contratto fino alla sostituzione con altro. L'appaltatore si
obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e
provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festivita, ed a
provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi
previste. | suddetti obblighi vincolano I'appaltatore fino alla data del collaudo, anche se
egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed
indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, o dimensione dell'impresa di
cui é titolare ed ad ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Art. 34 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore dovra altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti sull'assunzione, tutela, prestazione, assicurazione ed assistenza dei
lavoratori, comunicando non oltre 15 giorni dalla consegna gli estremi della propria
iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi. A garanzia di tali obblighi sara
operato sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,5%, salvo le
maggiori responsabilita dell'appaltatore.
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Art- 35 - ESTENSIONE DI RESPONSABILITA

L'appaltatore sara responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto

delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti
dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime
I'appaltatore da detta responsabilita fatta salva, in questa ipotesi, I'applicazione delle
sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti
delllAmministrazione.

Art- 36 - OBBLIGHI SPECIFICI DELL’APPALTATORE

L’appaltatore, nell’esecuzione del contratto, dovra:

1.

eseqguire 'appalto conformemente al progetto e agli ordini impartiti dal Direttore
dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
esequite risultino a tutti gli effetti eseqguiti a perfetta regola d’arte, esattamente
conformi al progetto e, quindi, collaudabili;

richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari
che eventualmente non risultassero, o non risultassero chiare, da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere.

curare il coordinamento tra le sue necessita di approvvigionamento di materiali,
manodopera o noli intendendosi sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella
fornitura di qualsiasi risorsa che compete all’'organizzazione imprenditoriale
dell’appaltatore;

esporre in sito almeno due cartelli di cantiere, di dimensioni di almeno cm 100
cm. di base e 200 cm. di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di
quanto disposto dal RUP, curandone i necessari aggiornamenti periodici;
eseguire, in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento dei lavori,
gli scavi ed i sondaggi, nel numero e nelle prescrizioni indicate dalla Direzione
Lavori, necessari all’esatta individuazione degli eventuali impianti interrati
esistenti (fognatura, acquedotto, rete gas, rete energia elettrica, rete telefonica,
rete illuminazione pubblica, ecc.) nei termini piu dettagliati di quanto non si sia
potuto accertare in sede progettuale, ed allindividuazione preventiva della
consistenza degli apparati radicali esistenti al fine della loro salvaguardia e
protezione;

prendere contatto, prima dell’inizio dei lavori e comunque in tempo utile onde
non ritardare il regolare avanzamento degli stessi, con gli enti gestori degli
impianti gas, acquedotto, fognature, reti elettriche, ecc. che si trovino
comunque interessati dai lavori in oggetto per spostare e proteggere, allacciare
temporaneamente o definitivamente, gli impianti stessi, nonché fornire
I'assistenza necessaria;

osservare scrupolosamente le prescrizioni tecniche esecutive impartite dagli
enti gestori sulle modalita di realizzazione degli impianti da costruire da parte
dell’esecutore;
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8.

10.

11

12.

13.

14.

recintare e presidiare il cantiere con idonee segnalazioni in modo da garantire |l
mantenimento del traffico veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza
secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori;

provvedere, prima dell’inizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la
Stazione Appaltante, di appositi cartellini di identificazione per tutto il personale
impiegato; I'esecutore dovra altresi tempestivamente comunicare per iscritto
ogni variazione del suo personale e del personale in subappalto; dovra inoltre
provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di documenti di
riconoscimento;al personale sprovvisto di documenti e/o di cartellino non sara
consentito I'ingresso e se gia in cantiere verra allontanato;la ditta appaltatrice
dovra consentire I'accesso al cantiere solo alle persone autorizzate;a tal fine
dovra predisporre un sistema di controllo degli accessi da concordare con la
Direzione Lavori;

conservare le vie, strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pedonali, che
venissero intersecati con la costruzione dell’opera provvedendo, a sua cura e
spese, anche, se necessario, con opere provvisionali;

.realizzare le opere provvisionali necessarie per garantire la continuita di

passaggio, di scolo, per il mantenimento delle opere e delle condutture del
sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto cid che interessa proprieta e diritti
di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d’arte di quanto alterato o
rimosso, non appena compatibile con la buona esecuzione dei lavori;

eseqguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del
cantiere attrezzato, in relazione alla entita dell’'opera, con tutti i piu moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la
pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione
delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli
e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni
responsabilita risarcitoria e ogni obbligazione ad essa relativa comunque
connesse direttamente od indirettamente all’esecuzione delle prestazioni
contrattuali compreso il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento
di indennita a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo
danneggiati durante I'esecuzione dei lavori. A tal fine, se richiesto dalla
Direzione Lavori in rapporto alla natura delle lavorazioni previste (palancole,
uso di aghi di prosciugamento ecc.), I'esecutore € tenuto a proprie spese, a far
redigere una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, finalizzata ad
accertare lo stato degli immobili vicini al cantiere prima dellinizio delle
lavorazioni potenzialmente lesive;

eseguire, presso Istituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove
che si renderanno necessarie e che verranno ordinate dalla Direzione Lavori
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa
la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o
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armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché le prove di tenuta per le
tubazioni. Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori I'esecutore dovra
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato,
controfirmato dal personale addetto al controllo per conto della Stazione
Appaltante e conservato;

15.demolire e ricostruire senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante le
lavorazioni eseguite in difformita rispetto alle previsioni progettuali o previste
dal capitolato senza diritto di proroghe dei termini contrattuali. Qualora
I'esecutore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione
Appaltante avra la facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi,
addebitandone i costi allappaltatore nel primo SAL o con altro strumento
contabile e/o giuridico ritenuto idoneo;

16.adottare ogni precauzione possibile, disposta dalla Direzione Lavori, finalizzata
alla salvaguardia e mantenimento delle piante esistenti (rami, tronchi, apparati
radicali, approvvigionamento idrico) che, in base al progetto o alle indicazioni
della Stazione Appaltante non devono essere abbattute o rimosse;

17.mantenere, fino al’emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di
Regolare Esecuzione la continuita degli scoli delle acque e del transito sugli
spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

18.ricevere, scaricare e trasportare nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del
cantiere, i materiali e i manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati
0 eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all’esecutore le assistenze alla posa in opera. |
danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e
manufatti suddetti devono essere sostenuti a carico dello stesso appaltatore;

19.smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle
lavorazioni, compresi quelli gia presenti in cantiere all’inizio dei lavori, di scarico
inerti, pericolosi o speciali di qualsiasi natura non aventi alcuna utilita per il
prosieguo delle lavorazioni;

20.consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle
opere eseguite od in corso d’esecuzione, al personale della Stazione
Appaltante o da questa autorizzato ed a qualunque altra Impresa alla quale
siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che
eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante od enti gestori delle
reti nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, 'uso parziale o totale, da
parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, costruzioni provvisorie, e
degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione
dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, I'esecutore
non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e
le misure di sicurezza;

21.pulire il cantiere e le vie di transito interne e sgomberare i materiali di rifiuto
anche se lasciati da altre ditte;
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

garantire la pulizia delle ruote dei mezzi per il trasporto dei materiali di risulta
anche con apposita attrezzatura installata in prossimita dell’accesso al cantiere.
In ogni caso dovra essere assicurata la perfetta e tempestiva pulizia delle
strade pubbliche che dovessero sporcarsi a causa del fango, terreno e gomme
di automezzi che fuoriescono dal cantiere;

sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni
occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e
fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso
dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della
Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

provvedere all’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di
lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal quaderno patti e
condizioni o sia richiesto espressamente dalla Direzione dei Lavori, per
verificarne l'effetto estetico in loco od ottenere il relativo nulla osta alla
realizzazione delle opere simili. Le richieste della Direzione Lavori, tuttavia,
dovranno essere motivate e non eccedere quanto concretamente utile e/o
necessario;

garantire I'esecuzione di tutte le opere provvisionali, dei cartelli di avviso, di
fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti € di quanto altro indicato dalle
disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, l'illuminazione notturna del cantiere e
le spese di guardiania che si rendano necessarie per garantire 'incolumita
pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ove abbia
a svolgersi il traffico;

procedere alla costruzione e alla manutenzione entro il recinto del cantiere dei
locali ad uso ufficio del personale del Direttore Lavori e sua assistenza,
arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo,
sedie, macchina da scrivere, idoneo computer con stampante, collegamento
internet e materiale di cancelleria;

attuare la messa a disposizione del personale qualificato e degli strumenti
necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli e collaudazione
dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi senza la
preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;

assicurare la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un congruo
quantitativo di materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi
omogenei, previsto dal quaderno patti e condizioni o precisato da parte della
Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo
costo del materiale;

assicurare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna, con il personale
necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le
cose di proprieta della Stazione Appaltante che saranno consegnate
all’esecutore e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla
presa in consegna dellopera da parte della Stazione Appaltante. Per la
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custodia dei cantieri, 'esecutore dovra servirsi di persone provviste della
qualifica di guardia particolare giurata;

30.garantire lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a

31

prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette
protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

.adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie

a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei
terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;
con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’esecutore,
restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori;

32.fornire, con cadenza settimanale, un congruo numero di fotografie (minimo

33.

dieci) riassuntive delle lavorazioni eseguite con particolare attenzione alle
lavorazioni successivamente non visibili. La documentazione fotografica, a
colori e in formati riproducibili agevolmente, dovra reca in modo automatico e
non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Su
disposizione della Direzione Lavori la documentazione fotografica dovra essere
integrata con riprese filmate;

esequire il rilievo particolareggiato e dettagliato nelle scale opportune indicate
dalla Direzione Lavori dello stato di fatto dei lavori eseguiti, con l'indicazione dei
particolari costruttivi, dei nodi, delle distanze significative, quote, profondita,
ecc. Tali elaborati, in tre copie e file compatibile *.DWG, dovranno essere
consegnati alla Stazione Appaltante entro due mesi dall’'ultimazione dei lavori
sottoscritte da tecnico abilitato;

34.esegquire i tracciamenti e i riconfinamenti, nonché la conservazione dei termini

di confine, cosi come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto
cartografico o magnetico-informatico. L'esecutore deve rimuovere gli eventuali
picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle
necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e
comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, I'esecutore deve
ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente
consegnate dalla stessa Direzione Lavori;

35.provvedere alla manutenzione di tutte le opere, sino al collaudo provvisorio.

Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si
verificassero alle opere eseguite, rimanendo esclusi solamente i danni di forza
maggiore, sempre che siano in accordo con le norme del presente capitolato e
che I'appaltatore ne faccia regolare e tempestiva denuncia scritta.

36.0sservare scrupolosamente tutte le prescrizioni fornite alla Stazione

Appaltante da parte di altri Enti deputati a rilasciare pareri di competenza
quali Telecom, MISE - Settore Interferenze Elettriche, Distributori di rete
di energia elettrica, altri....
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37.Contattare il MISE — Settore Interferenze Elettriche per i sopralluoghi a
scavi aperti ovvero per comunicare I'inizio dei lavori oggetto di nulla osta
alla costruzione.

38.Qualora per circostanze non prevedibili e preventivabili fosse necessario
realizzare i plinti di fondazione di dimensioni diverse da quelle indicate,
sara onere e cura dell'lmpresa provvedere all'esecuzione dei calcoli
statici e fornire copia di detti alla D.L. senza pretese di oneri aggiuntivi
rispetto a quanto indicato nell’Elenco dei Prezzi Unitari.

39.Nel caso di lavorazioni di scavo risulta a carico dell'impresa I'onere
riguardante I’accertamento e la sussistenza dei requisiti di qualita
ambientale delle terre e rocce da scavo, con opportune prove di
laboratorio ai sensi di quanto previsto dal DPR 120/2017 per la loro
gestione quali materiali qualificati come sottoprodotti provenienti da
cantieri.

Art. 37 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore ha I'obbligo di:

a) intervenire all'effettuazione delle misurazioni, che possono comunque essere
eseguite alla presenza di due testimoni nel caso in cui egli, benche invitato, a termini
di legge, non si presenti;

b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, che gli
vengano sottoposti dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;

c) consegnare tempestivamente al direttore lavori tutte le fatture relative alle
lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato ed ordinate dal
Direttore dei Lavori, che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) consegnare al Direttore dei Lavori le note che si riferiscono alle giornate di operai,
di noli e di mezzi d'opera, le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori
previsti ed ordinati in economia nonché firmare le relative liste settimanali sottoposteqgl|i
dal Direttore dei Lavori.

L'appaltatore ha l'obbligo di produrre, alla direzione dei lavori, un'adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni particolarmente complesse, o che
siano non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione, oppure a
richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, indica in modo automatico e non modificabile, la data e I'ora
in cui sono state fatte le relative riprese.

Art. 38 - TRASMISSIONE DOCUMENT]I

Rientra tra gli obblighi dell’Appaltatore:
- trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori principali o
rispettivamente dei singoli subappalti, la documentazione di avvenuta denuncia agli
Enti Previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, e comunque entro 30 giorni dalla
data del verbale di consegna;
- trasmettere con cadenza quadrimestrale alla Stazione Appaltante, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi
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paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore dei Lavori ha tuttavia facolta
di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di
pagamento;

- comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura dellImpresa e negli organismi
tecnici ed amministrativi, nonché ogni variazione nella composizione societaria
superiore al 2% rispetto a quanto comunicato, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 187/91;

Art. 39 - CUSTODIA DEL CANTIERE

E' posta a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di
tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione
appaltante, e cid anche durante periodi in cui i lavori sono sospesi e fino alla presa in
consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 40 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono poste a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri necessari per ottenere tutte le licenze tecniche occorrenti
per I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei
lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore anche tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del
certificato di collaudo. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali che determinino
aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui
ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue poste a carico dell'appaltatore e si
applica l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto. Restano, inoltre a carico
dell'appaltatore le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. Il presente contratto € soggetto
allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'.V.A. e regolata dalla legge; tutti gli importi
citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 41 — FORO COMPETENTE

In caso di controversie, il Foro competente € quello di Gorizia.
Si esclude il ricorso all’arbitrato.
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