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CAPO I° — CONDIZIONI GENERALI — ONERI DELLIMPRESA

Art 1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente capitolato speciale concerne |'appalto per la realizzazione di opere di recinzione presso il
campo di calcio ed il campo per allenamenti nell‘are sportiva di Turriaco.

2. L'Ammontare dell'appalto & pari ad Euro 63.976,50 + I.V.A. di cui € 1.700,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.

Le categorie del lavoro risultano dal seguente schema:

Ord. | Descrizione delle categorie di Categoria Percentuale Euro (€) Sicurezza
lavoro (PoS) subappaltabile Euro (€)

1 OG 1 Opere civili ed industriali Principale 40% 62.776,50 1.700,00
Quota Incidenza manodopera 32 %

Art 2. DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. L'appalto viene affidato sotto I'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto che I'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportate, trascritte ed accettate.

2. Fa parte del contratto e viene ad esso allegata |'offerta dell’aggiudicatario.

3. Fanno altresi parte del contratto e si intendono allegati al contratto, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma risultano depositati agli atti della Amministrazione :

- il presente Capitolato Speciale d'appalto;

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008;

- il Piano operativo di cui all'art. 17 c. 1 lettera a) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;

4. Sono contrattualmente vincolanti, oltre al Capitolato Generale d’Appalto, tutte le leggi e le
norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici.

5. Resta tuttavia stabilito che la Direzione Lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante il
corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi o compatibili con il progetto originale e relativi
ad opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno
essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche
dell'opera gia definite nei disegni contrattuali.

6. L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel presente contratto e di disporre
dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano secondo le norme di
sicurezza e di conduzione dei lavori.

Art 3. CONDIZIONI DI APPALTO

1. La durata dell'appalto viene fissata in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a
partire dalla data di affidamento.

2. Limpresa appaltatrice avra come unico interlocutore con la Stazione Appaltante un
“Responsabile del Procedimento”, che sara un tecnico nominato in seno all’Amministrazione comunale.
L'impresa, a sua volta, nominera un unico interlocutore denominato “Responsabile Tecnico di Cantiere”
che intratterra i rapporti con il Responsabile del Procedimento.

Art4. AGGIUDICAZIONE

1. Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell’art3, co.1 lett. eeeee) del D.Lgs.50/2016.

2. 1l ribasso percentuale prodotta dall’aggiudicatario in sede di gara si intende applicato a tutti i
prezzi unitari in elenco. I prezzi cosi definiti costituiscono i prezzi contrattuali da applicare ai singoli corpi
o alle singole quantita eseguite.




Art5. GARANZIE

5.1. CAUZIONE DEFINITIVA

1. La ditta aggiudicataria dell'appalto dovra produrre entro 10 (dieci) giorni dall'affidamento del
servizio una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d‘asta in
misura superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria & prestata conformemente allo schema tipo n. 1.2 del D. Min. Attivita
Produttive 12.03.2004, n. 123.

5.2. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. precedente & ridotto al 50 per cento per i
concorrenti in possesso della certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema.

2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'art. precedente & ridotto al 50 per cento per
I'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al 1° c.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al 1° c. sia comprovato dalla
impresa capogruppo ovvero da una delle imprese mandanti.

5.3. ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

1. L'appaltatore deve essere dotato di una polizza generale di assicurazione, anche non specifica
per il presente appalto, che copra i danni di cui al comma 2 e 3 dell'art. 158 del DPGR 165/03 per una
somma non inferiore a euro 500.000,00;

2. Tale polizza andra presentata prima dell’effettivo inizio dei lavori.

3. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Art 6. CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori risultera da apposito processo verbale, in duplice esemplare, e sara
effettuata secondo le modalita di cui agli art. 78 e 79 del D.P.Reg. n.165/03. La stessa, intesa come
ordine di immediato inizio dei medesimi, potra essere effettuata, qualora vi siano ragioni di urgenza,
subito dopo I'aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipula del contratto.

2. In caso di consegna parziale, I'Appaltatore & tenuto a sottoporre all'approvazione del Direttore
dei Lavori un programma d’esecuzione dei lavori medesimi che preveda la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni.

3. Prima della consegna, tuttavia, I'appaltatore deve presentare tutta la documentazione prevista
in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. e trasmettere alla Stazione Appaltante, almeno
dieci giorni prima della consegna stessa, copia della polizza di assicurazione per danni prevista dall’art.30
— comma 4, della L.R. 14/02 e s.m.i. e dall'art.158 del Regolamento (D.P.Reg. 165/03). Qualora
I'Impresa risultasse inadempiente a tali obblighi, non si potra procedere alla consegna dei lavori.

4. Non appena ricevuta la consegna, I'Appaltatore dovra organizzare quanto occorra per
assicurare la perfetta esecuzione dei lavori in oggetto in condizioni di sicurezza. Il termine d’ultimazione
stabilito dall’atto contrattuale € di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del
verbale di consegna, e in caso di consegna parziale dall’'ultimo dei verbali di consegna comprensivo di
giorni 10 (dieci) per andamento stagionale sfavorevole.

5. Alla consegna dei lavori, I'Impresa dovra presentare alla Direzione dei Lavori un piano
operativo dettagliato per I'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto, da eseguirsi nei termini
contrattuali. Tale piano dovra recepire la normativa vigente in materia e dovra mettere in risalto I'inizio,
I'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere; schede tecniche dei
prodotti da utilizzare; tipo, potenza, n. targa e n. telaio delle macchine, nonché quantita di impianti che
I'impresa si impegna ad utilizzare, in rapporto ai singoli avanzamenti; il tutto secondo gli accordi
intercorsi con la Direzione dei Lavori.



6. Il programma dovra prevedere le tempistiche della risoluzione delle interferenze con servizi,
sottoservizi, impianti, installazioni militari, considerando anche I'eventualita di ritardi nellintervento dei
gestori e prevedendo in caso, adeguate alternative organizzative per eleminare fermi cantiere il cui onere
rimarra in ogni caso in carico all’Appaltatore e non potra essere ascritto in alcun modo alla responsabilita
indiretta della Stazione Appaltante.

Art7. SUBAPPALTO

1. Fermo restando che il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, tutte le lavorazioni,
a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente salvo
quanto previsto dal presente articolo.

2. I'appaltatore dovra rispettare la normativa che regola i subappalti, con particolare riguardo
all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 negli appalti di lavori pubblici che viene di seguito succintamente
riassunta.

7.1. CONDIZIONI DEL SUBAPPALTO

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i
lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita.
E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto €& il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni
o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di
manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, I'eventuale subappalto non pud superare la
quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Per gli
appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub]Jcontratto da
affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nhome del sub-contraente,
l'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate
alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E'
altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto subisca
variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano come attivita
affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione
alla stazione appaltante;

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i
lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante
purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e,
per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali € ammesso il subappalto. Tutte le
prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

5. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresi la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente
codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante
I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto,
corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del
contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che
€Cconomici.



6. Il contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario € responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui
al comma 13, lettere a) e c), I'appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita solidale di cui al primo periodo.

7. L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del
pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante
acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario
e a tutti i subappaltatori.

8. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

9. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del
procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.

10. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

11. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di
servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

12. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti,
da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

13. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici.

14. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita
contributiva € comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo
specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili & verificata dalla Cassa edile in base
all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale
comparativamente piu rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; per i lavori non edili & verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo
applicato.

15. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario € tenuto a
curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. II
direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.




16. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a
norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al
comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta,
ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si
intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da
parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

17. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

18. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende
eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresi agli affidamenti con
procedura negoziata.

19. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui
all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero
valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori
possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente
eseguite.

7.2. RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTI

1. L'appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando I'Amministrazione medesima da ogni pretesa
dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di
lavori subappaltati.

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L.
646/1982, come mod. e int., ferma restando la possibile risoluzione del contratto da parte
delllAmministrazione.

7.3. PAGAMENTO DEL SUBAPPALTO

1 L'Amministrazione provvedera alla corresponsione diretta dellimporto delle prestazioni
eseqguite dal subappaltatore successivamente alla comunicazione dell'avvenuta prestazione e della
motivata proposta di pagamento, formulate dall'impresa appaltarice ai sensi del comma 13 dell’art. 105
del D.Lgs. n° 50 del 2016

Art 8. ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell'art. 35, co. 18 del D.Lgs. 50/2016 , sul valore stimato dell'appalto viene calcolato
I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano
la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della.




Art 9. PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento
delle rate ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a pieé d'opera
depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la meta del loro importo), contabilizzati al netto del
ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo
netto non inferiore al 30% al netto della ritenuta di cui al secondo comma.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Capitolato Generale d'appalto, a garanzia dell'osservanza delle
norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori &€ operata
una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di pagamento della rata di saldo
a meno che gli Enti competenti non abbiano comunicato al’Amministrazione, riscontrando la richiesta
formulata dal Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 32, comma 1, lettera c) della
Legge, eventuali inadempienze .

3. Per i termini e le modalita operative da seguire per i pagamenti in acconto all'appaltatore si fa rinvio
all’art. 14 del Capitolato Generale d’appalto.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo di tempo superiore a 30 (trenta) giorni, per cause
non dipendenti dall'appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere
ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’'emissione del certificato
di pagamento, prescindendo dall'importo minimo indicato al primo comma.

Art 10. PAGAMENTI A SALDO

1.1l conto finale dei lavori € redatto a cura del Direttore dei Lavori entro 60 giorni dalla data della
loro ultimazione, accertata mediante apposito verbale. Il conto finale dei lavori € inviato sempre a cura
del D.L. al Responsabile Unico del procedimento corredato dalla relazione e dalla documentazione
indicata all'art. 114, comma 2, del Regolamento.

2. Il Responsabile Unico del procedimento, esaminata la documentazione prodotta dal Direttore
dei Lavori € tenuto ad invitare per iscritto I'appaltatore a prendere cognizione delle risultanze del conto
finale ed a sottoscrivere lo stesso entro i successivi 30 giorni. Si applicano al riguardo le disposizioni di
cui all'art. 115 del Regolamento.

3.La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, & pagata entro 90 giorni naturali e
consecutivi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell’art. 1666, comma 2, del codice civile.

5. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art 11. GESTIONE DEI LAVORI

1. L'impresa deve iniziare i lavori entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di
consegna dei lavori e deve continuare gli stessi senza interrompere le lavorazioni.

2. Nelle giornate computate al comma precedente non si tiene conto dei giorni di maltempo.

3. La durata dell’appalto & fissata all’art. 3 del presente capitolato speciale d'appalto.

4. L'impresa € tenuta a comunicare tempestivamente per iscritto I'inizio ed il termine dei lavori.

5. Dato I'importo dell’appalto, la liquidazione dell'intervento avverra in un‘unica soluzione alla fine
dei lavori.

6. In caso di applicazione delle penalita di cui all’Art 16. , la stazione appaltante ne dara
comunicazione alla ditta appaltatrice. Le penalita dovranno risultare dal verbale di regolare esecuzione.

7. In qualsiasi momento il responsabile del procedimento puo effettuare visite e controlli sui
luoghi di lavoro degli interventi richiesti, per verificare il corretto espletamento delle prestazioni.

8. L'Appaltatore dovra essere reperibile telefonicamente a mezzo di operatore, nell'orario
normale d’ufficio (7.30 — 19.00) nei giorni lavorativi.



9. Entro cinque giorni dalla comunicazione d’avvenuta aggiudicazione, I'appaltatore dovra fornire
al’Amministrazione Comunale i numeri telefonici di riferimento e s'impegna ad informare
tempestivamente la stazione appaltante di qualsiasi cambiamento.

Art 12, ONERI E RESPONSABILITA’
DELL'APPALTATORE.

1. L'appaltatore dovra nominare un responsabile tecnico di cantiere il cui nominativo dovra
essere comunicato entro 10 giorni dall'aggiudicazione all'ente appaltante. Il responsabile anzidetto dovra
mantenere i rapporti con I'amministrazione appaltante, redigere le note di lavoro, curare e sovrintendere
personalmente i lavori nonché essere delegato alla firma di tutti gli atti successivi la contratto (preventivi,
certificati di regolare esecuzione, nuovi prezzi, ecc.). In particolare il Responsabile tecnico di cantiere
dovra curare la disciplina all'interno dei cantieri, far allontanare coloro che risultassero incapaci o che si
rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta.

2. I lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale,
in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente
sicurezza e igiene.

3. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

4. L'appaltatore dovra provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti necessari alla
predisposizione delle opere provvisionali e di sicurezza.

5. Sono a carico dell’'appaltatore tutti gli oneri inerenti I'adeguata segnaletica e protezione delle
aree di cantiere, nonché ogni qualsivoglia richiesta del responsabile del procedimento per adeguare
puntualmente, la messa in sicurezza del cantiere.

6. Nel corso dei lavori I'appaltatore & obbligato ad installare adeguata segnaletica temporanea
relativa alla circolazione stradale in conformita al codice della strada compresi I'eventuale illuminazione
notturna e gli oneri per la regolazione del traffico.

7. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutti i permessi e licenze necessari (attivita rumorose,
ordinanze sul traffico, ecc), le indennita di occupazione temporanea di aree pubbliche o private, nonché
alle opere provvisionali necessarie ovvero che saranno prescritte, le autorizzazioni per lo scarico dei rifiuti
presso le pubbliche e quant'altro necessario per la corretta esecuzione dei lavori. L'impresa e
responsabile per eventuali danni causati a terzi per violazione delle presenti disposizioni.

8. Per ogni intervento I'appaltatore dovra apporre apposite tabelle di cantiere con le indicazioni
previste dal presente capitolato.

9. L'appaltatore & responsabile della salvaguardia dell'integrita ambientale provvedendo a proprie
spese ad evitare linquinamento delle falde e/o delle acque superficiali; lo scarico dei materiali
unicamente in discariche autorizzate. L'amministrazione aggiudicatrice potra in qualsiasi momento
verificare che I'appaltatore osservi tali disposizioni chiedendo copia dei formulari di carico e scarico. Sono
a carico dell'appaltatore tutte le competenze in merito alla legge 70/94.

10. Sono a carico dell’'appaltatore tutti gli oneri di smaltimento del materiale di risulta
intendendosi con cio che l'accatastamento temporaneo in luogo idoneo, il carico, il trasporto lo scarico
presso un pubblica discarica autorizzata e i relativi oneri di discarica e gli altri oneri di legge sono tutti a
carico dell'appaltatore che per essi non potra accampare pretesa di sorta. Si intendende pertanto che
questi oneri sono tutti compresi nei prezzi offerti per ogni singoli articoli dell’'elenco dei prezzi unitari.

Art 13. OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI
NORMATIVE E CONTRIBUTIVE
RISULTANTI DAI CONTRATTI DI
LAVORO

1. L'impresa appaltatrice deve, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle
vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della liberta e
della dignita dei lavoratori, sulla loro sicurezza ed incolumita.

2. L'impresa appaltatrice si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti,
condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti durante tutto il
periodo della validita del presente appalto.

3. La ditta aggiudicataria & obbligata a redigere ed a trasmettere a quest’/Amministrazione il
Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 81/08 nonché del



Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del Cantiere e nell’esecuzione dei lavori. I documenti dovranno essere presentati
entro 10 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto e costituiranno parte integrante del
contratto di appalto.

4. All'inizio ed alla fine del presente appalto I'impresa appaltatrice deve presentare, su richiesta
dell'amministrazione comunale o di piu dipendenti interessati, una dichiarazione dei competenti uffici,
dalla quale risulti che il personale € stato regolarmente assicurato ai fini previdenziali ed assicurativi ai
rispettivi Enti.

5. Ai sensi dell’art. 7, § 2, del CGA, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza
dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da
liquidarsi, nulla ostando, in sede di pagamento della rata di saldo a meno che gli Enti competenti non
abbiano comunicato all’Amministrazione, riscontrando la richiesta formulata dal RUP ai sensi dell’art. 32,
comma 1, lettera c) della Legge, eventuali inadempienze.

Art 14. NORMATIVA ANTIMAFIA

1. Ai fini dell’'applicazione della normativa vigente in materia di prevenzione delle infiltrazioni di
stampo mafioso nelle imprese, sia quelle appaltatrici, sia quelle titolari dei sub-contratti connessi
all'appalto in questione, I’Appaltatore, oltre agli oneri espressamente stabiliti dalla legge e dal Capitolato
Speciale di Appalto, ha l'onere e la responsabilita di fornire al’Amministrazione, con cadenza
quindicinale, le seguenti informazioni:

. elenco di tutto il personale presente in cantiere con specificato nome e cognome,
matricola, dipendenze, qualifica a mansioni;

o elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici ed eventuali attrezzature
specificando proprieta e titolo/rapporto contrattuale;

o elenco di tutti i mezzi di trasporto, vetture e camion, specificando proprieta e
titolo/rapporto di lavoro;

¢ registro delle presenze del personale e dei mezzi d'opera, a pagine numerate e prefirmate
dall’Appaltatore e dal Direttore dei Lavori, ove saranno annotate le informazioni quindicinali richieste.

2. L'Appaltatore ¢ inoltre obbligato a fornire, oltre a quelli di subappalto, nolo a caldo e forniture,
previsti dalla normativa vigente e dal Capitolato Speciale d’Appalto, anche copia di tutti i contratti di nolo
a freddo, trasporto o simili, con allegata una dichiarazione impegnativa contenente le indicazioni utili per
individuare con esattezza il mezzo noleggiato (dotato di copia del documento di proprieta o simile) come
tempo presunto del noleggio, ammontare presunto delle ore necessarie, importo presunto del contratto.

3. L'Appaltatore dovra fornire tempestivamente alla Direzione dei Lavori ogni informazione su
inizio, fine o sospensione di ciascuno dei contratti di cui sopra. Il Comune di Turiaco rilascera
I'autorizzazione al subappalto, ove previsto, previa acquisizione della Certificazione Antimafia di cui al
D.P.R. 252/98. Per i contratti per i quali non & prevista dalla legge l'autorizzazione della Stazione
Appaltante, I'aggiudicatario, contestualmente alla stipula del sub-contratto, trasmettera al Comune di
Turriaco la documentazione necessaria per la verifica antimafia, di cui al D.P.R. 252/98. Il subcontratto
dovra prevedere una clausola risolutiva espressa nel caso in cui venga negato il rilascio della
certificazione.

4. L'Affidatario dovra acquisire e trasmettere in relazione ai contratti che stipulera, la seguente
documentazione, indipendentemente dall'importo del contratto e ferma restando la documentazione
obbligatoria:

. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con dicitura antimafia;

. Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante contenente:

e i dati anagrafici completi (nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice Fiscale)
del medesimo dichiarante e di ogni socio per le S.n.c. e di ogni socio accomandatario
per le S.a.s. (indicando le relative quote); degli eventuali componenti I'organo di
amministrazione per le societa di capitali, nonché dei direttori tecnici per le imprese di
costruzione;

e i dati del'Impresa (denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al
Registro delle imprese, numeri di partita I.V.A. e di codice fiscale;

» Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante (delle societa di capitali) ai sensi del
D.P.C.M. n 187/91 circa la composizione societaria, riportante anche i nominativi dei
componenti del collegio sindacale dell'Impresa completi dei dati anagrafici.



5. Nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni di unaltra persona
giuridica, dovra essere prodotta la medesima dichiarazione, se disponibile.

6. In caso di Associazioni Temporanee di Imprese, le dichiarazioni di cui ai punti 2) e 3)
dovranno essere prodotte dal Legale Rappresentante di ciascuna Impresa componente |'associazione
temporanea. Per ogni persona fisica della quale vengono trasmessi i dati anagrafici, dovra essere altresi
comunicato anche il relativo Codice Fiscale.

Art 15. REVISIONE PREZZI E NUOVI
PREZZ1

1. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali
invariabili, detti prezzi contrattuali sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione delle
note di lavoro ordinate o autorizzate.

2 Qualora necessiti di determinare un nuovo prezzo non previsto all’elenco prestazionale
allegato, si procede alla formazione del nuovo prezzo, mediante apposito verbale di concordamento che
diventera parte integrante del contratto stipulato, secondo i criteri di cui all'articolo 85 del D.P.G.R.
165/03.

Art 16. PENALITA’

1.Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione dei lavori , per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale nella misura giornaliera di 100 euro, e
comunque complessivamente non superiori al dieci per cento dell'importo contrattuale.

Art 17. INTERPRETAZIONE DEI
CAPITOLATI

1. Qualora risultassero discordanze tra le prescrizioni tecniche del presente capitolato, resta alla
insindacabile facolta del Responsabile dell’'U.O. Servizi sul Territorio, decidere le modalita e le prescrizioni
con le quali deve svolgersi il servizio, e in ogni caso vale la soluzione piu vantaggiosa per
quest’amministrazione senza che per questo la ditta appaltatrice possa pretendere compensi ed
indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Art 18. RISOLUZIONE DAL CONTRATTO

1. L'Amministrazione ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata
con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti in particolare, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

c) dopo 3 successive note di diffida per inottemperanza delle clausole contrattuali.

d) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

€) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

f)  sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato
motivo;

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell‘opera;

j)  nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
D.Lgs. 626/1994, come mod. e int., o ai piani di sicurezza.

k)  successivamente all'applicazione della terza penale contrattuale applicata.

2. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dall'Amministrazione & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della



raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo

I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

3 In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Amministrazione si fa luogo, in
contraddittorio fra il Responsabile del procedimento e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano
essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del
relativo costo.

4. Nei casi di risoluzione del contratto e d'esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione dell’Amministrazione, nel seguente modo: ponendo a carico dell’appaltatore
inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento del servizio e I'importo netto dello stesso risultante dall’'aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

- l'eventuale maggiore onere per I'Amministrazione per effetto della carenza del servizio, delle nuove
spese di gara e di pubblicita, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente
alla mancata esecutivita del servizio o per lindisponibilita del patrimonio di viabilita causato
conseguente al disservizio venutosi a creare.

Art 19. SPESE CONTRATTUALI

1. Qualsiasi spesa inerente il presente atto e consequenziale a questo, nessuna esclusa, sara a
carico dell’'appaltatore.

2. L'appaltatore assume a suo completo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che
trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del comune.

Art 20. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente e conseguente il presente contratto non risolvibile per via
amministrativa verra differita al giudice ordinario, il foro competente & quello di Gorizia.



CAPO II° — PRESCRIZIONI SULLE PRESTAZIONI

Art21. CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE E DELLE
LAVORAZIONI

1. I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e regolamenti vigenti in materia ed inoltre
corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.

2. Dovranno comunque venire installate solamente apparecchiature aventi caratteristiche tecniche uguali o
superiori agli standard in uso presso questa Amministrazione.

3. Qualora |'’Appaltatore intendesse impiegare apparecchiature difformi da quelle indicate saranno a suo
carico tutti gli oneri derivanti da eventuali prove tecniche di laboratorio autorizzato e riconosciuto che il Comune di
Turriaco riterra opportuno di far eseguire.

4. Comunque I’Appaltatore per I'offerta di base dovra tenere conto esclusivamente dei materiali standard in
uso presso questa Amministrazione, ed indicare il livello di qualita offerto per i materiali da installare;

5. Su richiesta del Comune di Turriaco, I'Appaltatore dovra presentare il campionario dei materiali che
intende impiegare per l'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato; la scelta definitiva dei materiali da
utilizzare avverra ad insindacabile giudizio del Comune stesso.

6. Per tutti i materiali potra essere chiesto il campione, sempre che siano di normale fabbricazione. I
Comune committente si riserva di far sostituire a spese dell’Appaltatore quei materiali utilizzati o in corso di
utilizzazione che non risultino corrispondenti alle prescrizioni del capitolato o dell’'offerta.

7. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole dell’arte e le prescrizioni del presente
Capitolato.

8. L'Appaltatore provvedera a sua cura e spese e sotto la sua responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo
scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del sito del cantiere od a pié d’'opera, nonché alla
buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere escluse dal presente appalto,
provviste od eseguite da altre imprese per conto della Stazione Appaltante. I Danni che per cause dipendenti o per
sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da parte di altre imprese, dovranno essere
riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore.

I materiali in genere occorrenti per I'esecuzione degli interventi proverranno da localita ritenute dall'Impresa
di sua convenienza, purché siano riconosciuti dal Responsabile del procedimento di buona qualita in relazione alla
natura del loro impiego.

L'Impresa ha I'obbligo di prestarsi, tutte le volte che il Responsabile del procedimento lo riterra necessario
alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi nelle varie categorie, in conformita alle diverse norme di legge
vigenti.

Dei campioni pud essere ordinata la conservazione negli Uffici Municipali, munerandoli di sigilli e firme del
Responsabile del procedimento e dell'Impresa nei modi piu adatti a garantirne I'autenticita.

L'accettazione dei materiali non & pero definitiva: la Responsabile del procedimento avra infatti la facolta di
rifiutare in qualsiasi momento quelli che, dopo l'introduzione nel cantiere e per qualsiasi causa, non fossero pil
conformi alle prescrizioni del contratto.

L'accettazione da parte del Responsabile del procedimento non solleva in alcun modo la responsabilita
totale dell'Appaltatore per la perfetta riuscita di tutti i lavori.

21.1. ACQUE, LEGANTI IDRAULICI E INERTI PER CALCESTRUZZI

I materiali da impiegarsi nei lavori dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:
a) Acqua - L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, da cloruri e da solfati.

b) Leganti idraulici - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomerati cementizi a rapida o lenta presa da
impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alle
norme vigenti R.D. 2228, 2229, 2230, 2231 dd. 16.11.1939.



Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti, su tavolati di legno ben riparati dall'umidita.

c) Ghiaia, pietrisco e sabbia - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei
calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni d'accettazione considerate nelle norme d'esecuzione delle opere
in conglomerato semplice o armato vigenti.

Le ghiaie e i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti, il piu
possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza
meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni.

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovra essere assolutamente scevra da materie
terrose ed organiche e ben lavata.

Dovra essere preferibilmente di qualita silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione.
Dovra avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm 1 a mm 5. La granulometria degli
aggregati litici per i conglomerati sara prescritta dal Responsabile del procedimento in base alla destinazione, al
dosaggio e alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Appaltatore dovra garantire la costanza delle
caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

21.2. MATERIALI FERROSI

Per tutte le opere previste nel presente capitolato, si dovranno impiegare materiali ferrosi conformi alla
normativa vigente, della migliore qualita in commercio ed aventi i seguenti requisiti:

Ferro comune

Dovra essere di prima qualita, particolarmente duttile e tenace, di marcatissima struttura fibrosa. Esso
dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre
soluzioni di continuita.

Acciaio

L'acciaio extra dolce laminato (ferro omogeneo) dovra essere eminentemente dolce e malleabile,
perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; dovra risultare saldabile
e non suscettibile a perdere la tempra.

Ghisa

Dovra essere di eccellente qualita e di tipo a grafite sferoidale, dolce, leggermente malleabile, tenace,
facilmente lavorabile con lo scalpello e con la lima; di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea,
esente da screpolature, bolle, vene, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza; inoltre
dovra essere modellata con perfezione.

21.3. MANUFATTI DI LATERIZIO E DI CALCESTRUZZO

Gli elementi resistenti da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere
costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

La resistenza meccanica degli elementi dovra essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati
delle prove condotte presso laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione.

E facolta del Responsabile del Procedimento richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di
accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

I manufatti in calcestruzzo dovranno essere fabbricati a regola d'arte, con dosature e spessori
corrispondenti alle prescrizioni ed ai tipi; saranno ben stagionati, di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla
percussione senza screpolature o sbavature e muniti delle eventuali opportune sagomature per consentire le
giunzioni a sicura tenuta.

Art 22, MODI DI ESECUZIONE DELLE VARIE PRESTAZIONI

22.1. TRACCIAMENTI

All'atto della consegna il Responsabile tecnico di cantiere in contraddittorio con il Responsabile del
Procedimento traccerranno sul terreno le opere ed eseguire.



Saranno a carico dell'Impresa le spese per rilievi, tracciamento, verifiche e misurazioni, per i cippi di
cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d'opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto occorrenti,
dall'inizio della consegna fino al collaudo compiuto.

Sara cura e dovere dell'Impresa, prima di iniziare i lavori, di procurarsi presso il Responsabile del
Procedimento, tutti i dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti ed in base a tali informazioni
completare il tracciamento a mezzo di picchetti sagome e modine, ecc. sottoponendo al Responsabile del
procedimento per il controllo; soltanto dopo I'assenso di questi potranno iniziare le relative opere.

Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dal Responsabile del procedimento, I'Impresa restera
responsabile dell'esattezza dei medesimi, e quindi sara obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che
non risultassero eseguite conformemente alle note di lavoro ed alle prescrizioni inerenti.

22.2. ORDINE DA TENERSI NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'ordine da tenersi nell'esecuzione delle prestazioni sara indicato all'atto del’accettazione della nota di
lavoro, in ogni caso I'Impresa dovra attenersi alle disposizioni che verranno impartite di volta in volta dal
Responsabile del procedimento.

L'Appaltatore non potra per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni e addizioni ai lavori assunti
in confronto alle previsioni contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune
dall'’Amministrazione appaltante, purché non mutino essenzialmente la natura dell’ordine.

L'Impresa dovra allestire in tempo le provviste di materiali e di mezzi d'opera: se il Responsabile del
procedimento trovasse che i lavori non procedono con la dovuta regolarita e capacita nei vari stadi successivi di
preparazione e di esecuzione, avra diritto di far eseguire d'ufficio essa stessa le opere e le provviste a tutto carico e
spese dell'Impresa.

I lavori non possono mai sospendersi se non per iniziativa della Responsabile del procedimento e nei casi
previsti dal dal presente capitolato.!

22.3. SCAVI E DEMOLIZIONI IN GENERE

Gli scavi e e demolizioni in genere per qualsiasi tipo di lavoro dovranno essere eseguiti secondo le
indicazioni di cui all'ordine di lavoro e della relativa nota e delle particolari prescrizioni che saranno fornite all'atto
esecutivo dal Responsabile del procedimento, con particolare riguardo alla salvaguardia della pubblica incolumita ed
al mantenimento della circolazione.

Lo scavo in sede stradale dovra essere preceduto dal taglio dell’asfalto con macchina tagliasfalti idonea
secondo geometrie rettangolari e secondo i tracciamenti e le indicazioni del Responsabile del procedimento. L'asfalto
di risulta deve essere immediatamente rimosso e conferito alle pubbliche discariche e non potra in nessun caso
essere utilizzato per il ricoprimenti dello scavo.

Nell'esecuzione degli scavi si dovra provvedere in modo da impedire scoscendimenti o frane, nonché
provvedere affinché le acque scorrenti sulla superficie del terreno siano deviate e non si riversino nei cavi.

L'Impresa dovra altresi attuare tutti i provvedimenti per la raccolta, disciplina ed allontanamento delle
acque provenienti dalle fognature, degli scoli esistenti, delle acque meteoriche, freatiche, artesiane, o di qualsiasi
provenienza, dai cavi in genere.

L'Impresa € tenuta a sue spese all'apertura ed al rifacimento di deviazioni, ture e difese di qualsiasi genere
ogni qualvolta cio si rendesse necessario per assicurare il libero corso delle acque a giudizio del Responsabile del
procedimento ed ¢ tenuta a prendere anche l'iniziativa per evitare danni alle opere ed allagamenti delle campagne.

Il materiale scavato e ritenuto idoneo per il rinterro ad insindacabile giudizio del R.d.P. e sotto esplicita
richiesta del direttore tecnico di cantiere verra depositato ai lati degli scavi in modo da dare il minimo possibile
ingombro, provvedendo se necessario ad una copertura provvisoria con tavoloni delle cunette e canali di scolo
esistenti.

E’ onere dell’'appaltatore conferire il materiale di risulta delle lavorazioni presso le pubbliche discariche e
sobbarcarsi di ogni onere conseguente.

L'Impresa € tenuta all'allontanamento del materiale scavato che per qualsiasi motivo non possa venir




accumulato ai lati dello scavo, al suo deposito in aree all'uopo procurate, nonché al successivo tombamento
utilizzando lo stesso materiale o altro di sua convenienza purché ritenuto perfettamente idoneo allo scopo.

Sono a carico dell'Appaltatore i danni derivanti da eventuali frane, smottamenti e dissesti parziali o totali
alle costruzioni adiacenti agli scavi.

Nell'esecuzione degli scavi lungo vie particolarmente strette con edifici ad esse affacciantesi, dovra usarsi
opportuna cautela al fine di non danneggiarne le fondazioni; a tal fine, qualora il Responsabile del procedimento lo
ritenesse necessario, si dovra procedere all'armatura dello scavo tramite palancole infisse o diaframmi in c.a. spinti
alla profondita ritenuta necessaria. Gli oneri relativi dovranno essere adeguatamente compensati, mentre la
progettazione esecutiva, compresi i calcoli statici, saranno a carico dell'Impresa appaltatrice.

Nel caso di scavi eseguiti con mezzi meccanici di qualsiasi genere, sono a carico dell'Impresa tutte le opere
necessarie per attraversare con il mezzo, strade, fossi e canali, nonché per predisporre e demolire eventuali rampe
di accesso.

Per queste ultime, se si rendesse necessario il loro immediato sgombero si dovra provvedere in giornata
alla loro rimozione ed all'accurato ripristino a cura e spese dell'Impresa.

I prezzi degli scavi d‘ogni genere si riferiscono a materie di ogni natura e consistenza, esclusa la sola roccia
da mina, e comprendendo quanto altro pud trovarsi nella sede degli scavi.

II materiale formante la massicciata delle strade di proprieta dell'’Amministrazione sara depositato a parte e
potra venir impiegato, se trovato corrispondente, alla ricostruzione del manto stradale.

In prossimita di impianti sotterranei gli scavi dovranno venire eseguiti a mano e saranno a carico
dellImpresa eventuali danni arrecati agli impianti stessi o che si verifichino, in dipendenza dei lavori, anche in
prosieguo di tempo, limpresa non & svincolata dalle responsabilita per i cattivi ripristini dai quali derivasse la
necessita di risistemare il cedimento. Gli scavi saranno eseguiti secondo le sagome geometriche prescritte e
dovranno avere le dimensioni indicate; qualora le sezioni assegnate venissero maggiorate senza ordine scritto
I'Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso per i maggiori volumi di scavo, ma anzi sara tenuto ad eseguire a
propria cura e spese tutte quelle maggiori opere che si rendessero per conseguenza necessarie.

Qualora I'Appaltatore esegua scavi con sezioni inferiori a quelle assegnate o con maggior magistero, il
Responsabile del procedimento si riserva di liquidare i lavori secondo le effettive dimensioni e modalita di
esecuzione.

Se gli scavi dovessero avvenire in terreno coltivo I'Impresa dovra effettuare il loro reinterro utilizzando per
lo strato superiore e per le successive ricariche terra di coltura che percio dovra essere tenuta separata durante gli
scavi. La ricostituzione dello strato di coltivo preesistente ai lavori s'intende a cura e spese dell'Impresa anche se per
essa occorresse un'integrazione con altro terreno di coltura in sostituzione di quello andato perso nei movimenti di
terra 0 mescolatosi al terreno sottostante.

All'ultimazione dei lavori I'Impresa dovra provvedere ad un‘accurata pulizia delle strade e dei terreni
interessati dall'esecuzione dei lavori.

22.4. SCAVI DI FONDAZIONI PER POZZETTI

Gli scavi di fondazione saranno spinti alla profondita indicata dal Responsabile del procedimento, con pareti
verticali che dovranno essere sbadacchiate ed armate per evitare franamenti nei cavi, restando a carico dell'Impresa
ogni danno a cose e persone che potra verificarsi.

E vietato all'Impresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alla esecuzione delle opere prima che
il Responsabile del procedimento abbia verificato ed accettato i piani di fondazione.

L'Impresa € obbligata ad evacuare le acque di qualunque origine esistenti o affluenti nei cavi, sia durante lo
scavo che durante la costruzione delle opere, ove cio sia ritenuto necessario dalla Responsabile del procedimento, ad
insindacabile giudizio, per una corretta esecuzione delle opere medesime.

22.5, REINTERRO DEGLI SCAVI CON MATERIALE DI RIPORTO

Per la realizzazione del rinterro si avra la massima cura nella scelta dei materiali idonei, escludendo i terreni
vegetali, quelli con humus, radici, erbe, materie organiche ed inoltre asfalti di risulta del medesimo scavo o di altri
scavi. Saranno impiegate soltanto le terre appartenenti ai gruppi A-1, A-2-4, A2-5 e A3 secondo la classificazione
dell'H.R.B. (tabelle C.N.R. - UNI 10006).



L'ultimo strato di 30 cm dovra essere costituito esclusivamente da terre classificabili nei sottogruppi Al-a od
A2-a.

Le prove tutte, se non altrimenti specificato, dovranno essere condotte secondo le norme AASHO o C.N.R.-
UNI.

L'Impresa potra aprire le cave di prestito o fornirsi ovunque lo riterra di sua convenienza, subordinatamente
all'accennata idoneita delle materie da portare in rilevato, al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle
indicazioni della Responsabile del procedimento. Resta vietato in modo assoluto I'impiego di terre argillose e in
generale di tutte quelle che con l'assorbimento dell'acqua si rammoliscono e si gonfiano generando spinte
supplementari.

Nell'esecuzione del rinterro dovranno adottarsi gli stessi accorgimenti tecnici adottati nella costruzione dei
rilevati stradali, ed in special modo andranno osservate le norme seguenti:

- lo strato superficiale dello spessore di 30 cm dovra essere costipato alla densita secca apparente di almeno

il 95% di quella ottenibile con la prova A.A.S.H.T.O. Mod.

- lo strato sottostante, per qualsiasi altezza, dovra essere posto in opera in sottostrati di 30 cm al massimo, e
dovra raggiungere, dopo costipamento con macchine adeguate alle reali condizioni di lavoro, la densita
secca apparente di almeno il 90% di quella ottenibile con la prova A.A.S.H.T.O. Mod..

22.6. OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO

Nell'esecuzione delle opere in calcestruzzo armato, I'impresa dovra attenersi strettamente a tutte le norme
vigenti per l'accettazione dei leganti idraulici (R.D. 2228 dd. 16.11.1939) e per l'esecuzione delle opere in Cls
semplice ed armato (L. n® 595/1965, D.M. 03.06.1968, R.D. n° 2229/1939 e circ. serv. Tecnico C.le LL.PP. n°
5226/1968).

Nella formazione del conglomerato si deve avere la massima cura affinché i componenti riescano
intimamente mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella massa.

Gli impasti debbono essere preparati soltanto in quantita necessaria per limpiego immediato e cioé
debbono essere preparati di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza al lavoro.

Per ogni impasto si deve misurare da prima la quantita dei vari componenti, in modo da assicurare che le
proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia, poi questa con la
ghiaia o il pietrisco ed in seguito aggiungendo l'acqua con ripetute aspersioni, continuando cosi a mescolare
I'impasto finché assuma I'aspetto di terra appena umida.

Costruito ove occorra il cassero per il getto, si comincia il versamento dello smalto cementizio che deve
essere battuto fortemente a strati di piccola altezza fincheé I'acqua affiori in superficie. II getto sara eseguito a strati
di spessore non superiore a 15 cm.

Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in modo da evitare per
quanto possibile la formazione di vani o di ammacchi.

I casseri occorrenti per le opere di getto, debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza
deformazioni alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura.

La vibrazione deve essere fatta a strati di conglomerato dello spessore che verra indicato dal responsabile
del cantiere e/o dal Responsabile d.P. e comunqgue non inferiore a 15 cm. ed ogni strato non dovra essere vibrato
oltre un ora dopo il sottostante.

I mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni al getto (per vibratori a lamiera o ad ago) ovvero
esterni da applicarsi alla superficie esterna del getto o della casseforma.

La vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo e medio spessore. (Max cm 20).

Quando sia necessario vibrare la cassaforma € consigliabile fissare rigidamente il vibratore alla stessa che
deve essere opportunamente rinforzata . sono preferiti i vibratori al elevata frequenza (4000 +12000 cicli/min. ed
anche piu).

I per vibratori vengono immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la formazioni di vuoti: nei
due percorsi si potra evere un velocita media di 8 +10 cm/sec, lo spessore del singolo strato dipende dalla potenza
del vibratore e dalla dimensione dell’'utensile.

Il raggio di azione viene rilevato sperimentalmente caso per caso e quindi i punti di attacco vengono



distanziati in modo che l'intera massa risulti lavorata in maniera omogenea (dist. Media 50 cm)

Si dovra mettere particolare cura per evitare la segregazione del conglomerato.

La granulometria dovra essere studiata anche in relazione alla vibrazione: con malta in eccesso si ha
sedimentazione degli inerti in stradi di diversa pezzatura; viceversa si ha la precipitazione della malta e numerosi
vuoti agli strati superficiali.

La vibrazione non deve prolungarsi troppo , di regola deve essere sospesa quando appare in superficie un
lieve strato di malta omogenea ricca di acqua.

Nel caso di lavori da eseguirsi in presenza di acqua di mare si debbono usare tutte le cure speciali atte
particolarmente ad impedire la penetrazione della stessa nel conglomerato cementizio.

Per le opere in Cls armato che lambiscono acque marino costiere o in vicinanza delle stesse bisognera avere
I'armatura metallica posta in opera con uno strato “copriferro” non inferiore a 4 cm. e la superficie del getto dovra
essere “boiaccata”.

Quando il calcestruzzo sara impiegato in rivestimento di scarpate, si dovra aver cura di coprirlo con uno
strato sabbia di almeno 10 cm e di bagnarlo di frequenza ed abbondanza per impedire il troppo rapido
prosciugamento.

22.7. GETTI DI CALCESTRUZZO SEMPLICE ED ARMATO PER STRUTTURE DI
FONDAZIONE ED IN ELEVAZIONE

Per i calcestruzzi semplici di fondazione o in elevazione verra usato cemento pozzolanico o ferrico-
pozzolanico del tipo 425 nel dosaggio che sara di volta in volta prescritto dal Responsabile del procedimento e che
dovra riferirsi ad 1 metro cubo di calcestruzzo costipato in opera.

La curva granulometrica degli inerti sara prescritta di volta in volta in modo da ottenere impasti compatti di
elevato peso specifico e controllata mediante vagliatura con setacci, di cui I'Impresa dovra essere fornita. Il rapporto
acqua/cemento verra prescritto sulla base di prove di impasto, e sara mantenuto il pili basso possibile.

Gli impasti dovranno essere eseguiti meccanicamente e solo eccezionalmente, previa autorizzazione della
Responsabile del procedimento, potra essere concesso I'impasto a mano, che dovra essere particolarmente accurato,
effettuato con rimescolamenti successivi a secco ed a umido su tavolati od aie perfettamente puliti.

Il calcestruzzo sara messo in opera a strati non maggiori di 20-30 cm evitando getti dall'alto che provochino
la separazione degli inerti grossi dal fino.

I getti dovranno essere vibrati con vibratori adatti per diametro e frequenza, ad immersione o superficiali, e
tali da garantire il perfetto funzionamento e la continuita della vibrazione.

In linea generale I'Impresa dovra curare il calcestruzzo durante la maturazione. Nel caso di temperature
basse I'Impresa dovra a sua cura e spese provvedere alla protezione dei getti contro il congelamento, salva la
facolta della Responsabile del procedimento di ordinare l'interruzione degli stessi.

In ogni caso e particolarmente nella stagione calda, I'Impresa dovra analogamente provvedere alla
protezione contro I'essiccamento superficiale con la bagnatura abbondante e continua e con altri accorgimenti che
saranno soggetti all'approvazione della Responsabile del procedimento.

Nelle riprese dei getti eventualmente inevitabili, le superfici dovranno essere accuratamente ripulite e
scalpellate.

I getti dovranno risultare delle precise forme e dimensioni prescritte, senza nidi di ghiaia, senza sbavature,
senza concavita dovute a deformazioni delle casseforme e senza risalti dovuti a giunti imperfetti. In tal modo, in
considerazione delle opere da costruire, si rendera inutile I'intonaco, restando a carico dell'Impresa ogni ripresa o
conguaglio si rendesse necessario per irregolarita delle superfici.

Di massima quindi nessun manufatto verra intonacato senza l'ordine preciso della Responsabile del
procedimento.

I getti non potranno essere iniziati se non dopo l'approvazione di disegni e calcoli da parte della
Responsabile del procedimento.

Le casseforme per i muri in elevazione e relative coperture dovranno essere eseguiti in legname piallato o
in elementi metallici.

Nelle opere in cui venissero richiesti giunti di dilatazione o contrazione, I'Impresa €& in obbligo di eseguirli a



perfetta regola, a distanza conveniente e secondo le prescrizioni impartite dalla Responsabile del procedimento.

I controlli e le prove verranno effettuati ai sensi della normativa vigente in materia, al fine di valutare
l'idoneita dei materiali impiegati e la loro rispondenza alle assunzioni progettuali.

22.8. PROTEZIONE DELLE SUPERFICI IN CALCESTRUZZO

Le superfici di calcestruzzo, siano esse gettate in opera o prefabbricate, qualora in contatto con il liquame,
dovranno venir convenientemente protette dall'azione corrosiva.

I prodotti da impiegarsi dovranno preventivamente essere sottoposti all'approvazione del Responsabile del
procedimento.

Poiché eventuali discontinuita nel rivestimento innescano il processo di corrosione vanificando il lavoro
svolto, non sara tollerato il minimo difetto negli strati della protezione.

Saranno preferite le pitturazioni a base di resine epossicatramose ma, purché dimostrate valide attraverso
documentazione tecnica.

22.9. OPERE IN METALLO

Per ciascuna delle opere in ferro I'Impresa dovra provvedere a sua cura e spese allo sviluppo dei particolari
costruttivi e, se richiesto, all'esecuzione di un campione da sottoporre al Responsabile del procedimento per le
eventuali modifiche e per I'approvazione.

La lavorazione dovra essere eseguita a regola d'arte, con particolare riguardo alle forgiature, saldature,
giunzioni in genere.

La zincatura delle opere in ferro dovra essere eseguita esclusivamente ad immersione e la quantita di
materiale di riporto non dovra essere inferiore a 0,500 kg/mq di superficie zincata.

Le opere, che dovranno essere fornite zincate, dovranno essere eseguite in modo che con la zincatura non
si verifichino deformazioni per cause termiche; pertanto i rivestimenti in lamiera da applicarsi a telai in profilati
dovranno essere zincati separatamente e successivamente applicati con viti o chiodi ai telai gia precedentemente
zincati a caldo.

I manufatti di ferro che non dovessero essere zincati, dovranno essere forniti gia verniciati con una mano di
minio al piombo.

Art. 22.9.1 — SOSTEGNI METALLICI PER RECINZIONE— CARATTERISTICHE, INSTALLAZIONE

1. I pali alti per la recinzione saranno del tipo stradale per l'illuminazione pubblica,di tipo conico interrato
realizzato in acciaio zincato a caldo 65 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5). Il palo & costituito
da un unico tubo saldato; € in acciaio EN 10025-S235JR (ex Fe 360 UNI 7070). Altezza 8,7 metri. L'asola (
eventuale) per la portella sara posizionata ad un’altezza di circa 1 m dal terreno, idonea per il montaggio della
morsettiera a due fusibili. La portella sara realizzata a toppa, in lega di alluminio. Il palo sara idoneo per resistere
alla spinta dinamica del vento, in conformita alle normative vigenti descritte nel Decreto Ministeriale del 16/01/96.

2. I tubolari metallici atti al sostegno della recinzione in rete metallica plastificata avranno in sezione un
diametro mm. 60, spessore mm. 3, completati da saettoni tubolari a rinforzo degli angoli diametro 48, verniciati con
antiruggine e due mani di vernice con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m.2.00 e di altezza fuori
terra pari a m 2,25, con cappuccio in pvc.

Art. 22.9.2 — OPERE DI RECINZIONE

1. La recinzione dei campi di calcio sara costituita da rete metallica zincata plastificata verde per recinzioni
di altezza m 2,00, diam. mm 3,4 pesante, maglia romboidale 5x5, tesa su n. 5 fili tenditori e fissata ai montanti con
legature ogni 50 cm, compresi pezzi d'angolo e saette di controvento. Le opere comprendonoi: le opportune
legature e croci di S. Andrea con fili diametro mm 4. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Deve essere comunque garantita la rispondenza della recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti sportivi nei
casi previsti dalla normativa vigente.

2. La rete 'leggera' del tipo parapalloni & costituita da maglia in polietilene ad alta densita con nodo



stabilizzato contro i raggi ultravioletti, idrorepellente, con maglia quadrata da mm. 120 x 120 e spessore minimo di
mm. 3,2, cavi tendirete, bordatura perimetrale di rinforzo, da fissare su pali in acciaio e sulla sottostante rete
plastificata compreso ogni onere. Altezza m. 6,00/ml. 4.00.

22.10. PROTEZIONE DELLE SUPERFICI METALLICHE

Zincatura normale
Zincatura a caldo per immersione e/o con processo tipo "Sandzimit" o altri metodi adatti alle parti da
zincare (parapetti, scale, grigliati, griglie, carpenteria varia, ecc.).
- Trattamenti preliminari
Decapaggio, sgrassatura, sabbiatura a secondo del tipo di zincatura adotta to.
- Zincatura
Eseguita con zinco ad elevata purezza (99,5%)
Classe di rivestimento "normale" corrispondente a: 380-400 g/mq pari a 55-60 micron.
Ritocchi in opera vanno effettuati con zincante inorganico a freddo.
- Verniciatura epossi-bituminosa
Per le parti metalliche a contatto continuo con acqua.
- Preparazione superfici
Sabbiatura al "metallo quasi bianco" in officina in accordo con Svensk-Standard, grado Sa 2 1/2
- Ciclo verniciatura
Tipo vernice : epossi-catrame (epoxy-tar) a due componenti
n. delle mani : 3 (a colori differenti alternati)
spessore minimo: 400 micron, dry film
l.a mano (in officina)
Prodotto : vernice epoxy-tar a due componenti
Colore : rosso (0 nero)
Spessore : 140 micron, min dry film
2.2 mano (in officina)
Prodotto : vernice epoxy-tar a due componenti
Colore : nero (o rosso)
Spessore : 140 micron, min dry film
3.a mano (in opera)
Prodotto : vernice epoxy-tar a due componenti
Colore : rosso (0 nero)
Spessore : 120 micron, min dry film
NOTA
Sabbiatura, prima mano e seconda mano: in officina
Ritocchi e terza mano : in opera
- Verniciatura epossi-vinilica

Per le parti metalliche normalmente asciutte e/o in contatto occasionalmente con acqua piovana e€/o
acqua in genere (macchine, valvole, tubazioni, strutture metalliche a vista).

- Preparazione superfici

Sabbiatura al "metallo quasi bianco" in officina in accordo con Svensk-Standard,grado Sa 2 1/2.
- Ciclo verniciatura

Tipo di vernice : finitura epoxy-vinyl sopra primer "epoxy-zinc"

n. delle mani : 2 + 2 (a colori differenziati)

Spessore minimo : 400 micron, dry



l.a mano (in officina)
Prodotto : Primer epoxy-zinc a due componenti
Colore : rosso
Spessore : 75 micron, dry film
2.a mano (in officina)
Prodotto : Primer epoxy-zinc a due componenti
Colore : grigio
Spessore : 125 micron, dry film
3.2 mano (in officina)
Prodotto : vernice epoxy-vinyl a due componenti
Colore : verde
Spessore : 125 micron, dry film
4.a mano (in opera)
Prodotto : vernice epoxy-vinyl a due componenti
Colore : azzurro, blu, rosso, bianco, giallo, nero
Spessore : 125 micron, dry film

nto dei segnali giudicati non correttamente posati.

22.11. LAVORI NON INDICATI PRECEDENTEMENTE

Per tutti i lavori ed i magisteri non espressamente indicati, necessari per dare le opere finite in ogni loro
parte a perfetta regola d'arte, I'Appaltatore dovra uniformarsi a tutte le norme vigenti nelle singole specifiche
categorie di lavoro, osservando le prescrizioni all'uopo impartite, a termini di legge, dalla Responsabile del
procedimento.

Art 23. NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI
LAVORI

23.1. DISPOSIZIONI GENERALI

Con i prezzi esposti nel presente Capitolato s'intende compensare I'Impresa di ogni fornitura e prestazione
necessaria a dare i lavori perfettamente ultimati a regola d'arte in conformita alle norme stabilite, nonché di tutti gli
oneri precedentemente fissati e pill avanti previsti per ogni categoria di lavoro.

Il responsabile del cantiere sara obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e
provviste.

Il responsabile del cantiere sara obbligato inoltre a prendere egli stesso l'iniziativa per invitare il
Responsabile del procedimento a provvedere alle necessarie misurazioni e cid specialmente per quelle opere e
somministrazioni che non saranno agevolmente ispezionabili a lavoro compiuto.

Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito talune quantita di lavoro non potessero venire
esattamente accertate, I'Appaltatore dovra accettare le valutazioni che verranno fatte dal Responsabile del
procedimento. in base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovra sottostare a tutte le spese che si rendessero
necessarie per eseguire i ritardati accertamenti.

Qualora il responsabile del cantiere non intervenisse personalmente alla constatazione quantunque invitato,
la prima volta con semplice lettera, la seconda con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i rilievi saranno
fatti dalla Responsabile del procedimento con l'assistenza di due testimoni e si intenderanno accettati
dall'Appaltatore senza riserva.

Per tutti i lavori e somministrazioni appaltate a misura le relative quantita verranno misurate con sistema
geometrico e decimale.

Resta sempre valida, in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di
regolare esecuzione.



23.2. NOLEGGI

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di utilizzo e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano
sempre in buono stato di servizio.

Il prezzo comprende la manodopera, il combustibile, i lubrificanti, il motore e la motrice, il gassogeno e la
caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica e, dove occorre, anche il trasformatore.

Per I'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, sia per le ore di azione, come per quelle di
riposo a disposizione dell'’Amministrazione, il noleggio deve intendersi corrisposto per tutto il tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione della ditta.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.

Si applica il prezzo del funzionamento dei meccanismi soltanto per quelle ore in cui essi sono in attivita di
lavori, in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato nel riscaldamento della caldaia e per
perditempo qualsiasi, si applica il prezzo del noleggio per macchinari a riposo.

Per il noleggio dei carri ed autocarri verra corrisposto soltanto il prezzo per le ore effettivamente di lavoro,
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

23.3. TRASPORTI

Nei prezzi dei trasporti, si intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo, il carburante,
il lubrificante, e la manodopera del conducente, ove occorra, qualificato.

23.4. DEMOLIZIONI IN GENERE

Le demolizioni verranno valutate a misura geometrica, comprendendo ogni onere per il trasporto alle
discariche ed accatastamento in cantiere.

I prezzi di tariffa si applicheranno tanto nel caso di demolizioni di opere preesistenti all'appalto, quanto nel
caso di demolizione di opere gia eseguite a norma del progetto.

Le misurazioni verranno effettuate prima delle demolizioni al fine di accertare il volume effettivo delle
opere.

23.5. MATERIALI A PIE' D'OPERA

Nei prezzi di cui all'allegato Elenco delle prestazioni di cui all'articolo specidfico del presente Capitolato &
compresa, per ciascuna voce, ogni spesa relativa alla fornitura e preparazione, trasporti, dazi, noli, perdite, ecc.,
nessuna esclusa, al fine di dare i materiali pronti ed idonei nel luogo d'impiego in qualsiasi punto del lavoro.

23.6. MOVIMENTI DI TERRA IN GENERE

Il volume degli scavi necessari per realizzare le opere di cui al presente progetto verra determinato col
metodo delle sezioni ragguagliate, sulla base della quota della strada.

Si precisa che il prezzo inerente agli scavi in genere comprende lo scavo ed il trasporto dei materiali a
rifiuto ovvero conferiti presso le pubbliche discariche ed i relativi oneri di discarica, a reimpiego e a deposito a
qualsiasi distanza, nonché I'aggottamento e I'allontanamento delle acque eventualmente presenti nello scavo.

Nel caso di scavi di materie di qualsiasi natura e consistenza (con la esclusione della sola roccia da mina) si
intendono compensati nel prezzo relativo i trovanti rocciosi ed i relitti di murature. I materiali di riempimento degli
scavi di trincea per la posa in opera di condotte, in sostituzione di materiale di scavo ritenuto non idoneo al rinterro
da parte della D.L., saranno valutati a mc intendendosi che la larghezza ai fini contabili & al massimo quella
coincidente con la larghezza di scavo indicata nei disegni di progetto.

23.7. CONGLOMERATO BITUMINOSO

I conglomerati bituminosi per strato di usura verranno valutati secondo la superficie eseguita e per le
larghezze previste nella nota di lavoro. Nei relativi prezzi a mq sono compresi tutti gli oneri per la fornitura degli



inerti e del legante secondo le formule accettate o prescritte dal Responsabile del procedimento, la fornitura e la
spalmatura del legante per ancoraggio, il nolo dei macchinari funzionanti per la confezione, il trasporto, la stesa e la
compattazione dei materiali, la manodopera, I'attrezzatura e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

I conglomerati per lo strato di binder potra essere valutato anche a peso o a mq, in seguito a presentazione
di regolare bolletta di pesatura, comprendendosi nel relativo prezzo d'elenco ogni onere per dare I'opera finita
secondo le prescrizioni del presente Capitolato e del Responsabile del procedimento.

Nel caso sia valutato a misura si applichera quanti previsto per lo strato di usura.

23.8. MURATURE VARIE E CALCESTRUZZI

Tutte le murature saranno misurate geometricamente. a volume od a superficie, secondo la categoria, in
base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, s'intende compreso ogni onere per la formazione di
spalle, spigoli, incassature per imposte, ventilatori, condutture d'acqua, gas, ecc.

Le murature in pietra naturale, in mattoni pieni e bimattoni ad una testa o con camera d'aria si misureranno
al mc "wwoto per piend" al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore ad un metro
quadrato compenso di spalle, Le murature in blocchetti di calcestruzzo forato spessore 13-20-25 si misureranno a
metro quadrato vuoto per pieno con deduzione dei fori di superficie superiore a mq 1,00.

I calcestruzzi per fondazioni, murature in elevazione, gettati in opera saranno pagati a metro cubo e
misurati in opera in base alle dimensioni prese sul vivo del getto; sara esclusa ogni eccedenza rispetto alle
dimensioni prescritte ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei
lavori.

23.9. OPERE IN CEMENTO ARMATO
Il calcestruzzo per opere in cemento armato, di qualsiasi natura e spessore, sara valutato per il suo volume
effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte e a peso.

Nei prezzi di elenco dei conglomerati cementizi armati sono anche compresi e compensati gli stampi di ogni
forma, i casseri e casseforme, le armature di sostegno grandi e piccole, i ponteggi provvisori di servizio,
I'innalzamento dei materiali, il getto, nonché la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata.

23.10. 16. TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato Speciale oltre a quelli per mezzi d'opera,
trasporto, sfilatura e rinfilatura d‘infissi, ecc.

Per le opere in ferro di tipo normale, pali o a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e
simili, sara computato lo sviluppo della loro superficie effettiva; Tutte le coloriture o verniciature s'intendono
eseguite su tutte le facce a vista e con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresi compensata la coloritura, o
verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

Firma e Timbro Impresa IL DIRETTORE DEI LAVORI
Per accettazione di tutte clausole contrattuali
contenute nel presente capitolato d’oneri



