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COMUNE DI TURRIACO PROVINCIA DI GORIZIA

AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO SPOGLIATOI E TRIBUNE PALESTRA
COMUNALE - APPALTO MASSETTI DI PAVIMENTO ED IMPIANTO RADIANTE

L’ anno addi del mese di (_/_/ ), nella sede comunale
di TURRIACO

AVANTI A ME
dott. , Segretario Comunale del COMUNE DI TURRIACO, domiciliato per la
mia carica presso la sede di , Senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia

fatta di comune accordo dalle parti, aventi i requisiti di legge

SONO COMPARSI
da una parte:
1) il , hato a (UD) il , hella
sua qualita di Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Manutenzione, Patrimonio e Ambiente del
COMUNE DI TURRIACO, con sede a TURRIACO (GO) in Piazza Liberta, 13 cod. fiscale e

, incarico conferito con decreto sindacale n. _ del

prot. , il quale dichiara di agire in nome, per conto e nellinteresse del Comune che
rappresenta, che nel contesto dell’Atto verra chiamato per brevita anche “ente committente®,

dall’altra parte:
2) |l , nato a ( )l
, il quale interviene in questo Atto in qualita di Legale Rappresentante e

Direttore Tecnico della ditta , codice fiscale e partita IVA

, con sede legale in () via

iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

R.E.A. al n. , che nel prosieguo dell’Atto verra chiamata per brevita anche “ affidatario
0 impresa”.
Detti Comparenti, della cui identita personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai
fini del quale

PREMETTONO
- con deliberazione della Giunta Comunale n. del e stato

approvato il progetto definitivo-esecutivo inerente i lavori di AMPLIAMENTO E
ADEGUAMENTO SPOGLIATOI E TRIBUNE PALESTRA COMUNALE - APPALTO
MASSETTI DI PAVIMENTO ED IMPIANTO RADIANTE

per I'importo complessivo di € 52.804,00, di cui € 51.804,00 per lavori a base di gara ed Euro
1.000,00 per oneri relativi alla sicurezza;



- al progetto & stato attribuito il codice unico progetto (CUP) ed il

codice identificativo gara (CIG) ;

- con determinazione n.____ del 2018 e stata indetta una gara d’appalto per

'aggiudicazione dell’appalto dei lavori di -------------m-m-mmmemmmmm oo con una procedura

negoziata  fra n. imprese, seguendo il criterio di aggiudicazione del

- con determinazione n. del e stata approvata la proposta di aggiudicazione

del verbale del seggio di gara n , dalla quale é risultata vincitrice I'impresa
per 'importo netto di € , IVA esclusa;

- con determinazione n del , a seguito della verifica dei prescritti requisiti,

e stata dichiarata efficace I'aggiudicazione disposta con determinazione n. del ;

- non deve essere acquisita la documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 29 della legge n.
114/2014, dato che I'impresa risulta iscritta nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura di
Udine;

- che, ai sensi dell'art.32 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per il presente appalto non si
applica il termine dilatorio di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione, trattandosi di appalto espletato ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.;

- che limpresa . ha costituito la cauzione definitiva per un importo di €
a mezzo polizza fideiussoria assicurativa n. emessa in data

dalla Societa ;
- che 'impresa ha stipulato la polizza di assicurazione prevista dall’art.103 comma 7

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che copre i danni subiti dalla stazione appaltante, con la societa

assicuratrice del

Tutto cid premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e
stipulano quanto segue:

Articolo 1 — Oggetto del contratto

L’ente committente concede all’affidatario, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto dei lavori di
AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO SPOGLIATOI E TRIBUNE PALESTRA
COMUNALE - APPALTO MASSETTI DI PAVIMENTO ED IMPIANTO RADIANTE

in base all’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto, avvenuta con le determinazioni

n.

L’affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume

la responsabilita per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.



Articolo 2 — Disposizioni regolatrici del contratto

L’appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’affidatario sotto I'osservanza
piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare
integralmente e che si richiamano per formarne parte integrante:

- il capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il capitolato speciale d’appalto;

- il capitolato speciale d’appalto;

- gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo;

- 'elenco dei prezzi unitari;

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.);

- il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.);

- il Cronoprogramma delle lavorazioni;

Tutti i suddetti documenti, visionati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in
atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.
Articolo 3 — Ammontare dell’appalto — termini di pagamento

Il corrispettivo dovuto dall’ente committente all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento del
contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ¢ fissato in € ), oltre allIVA 22% e 4% nella
misura di legge.

La contabilizzazione dei lavori & stabilita a corpo.

| termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto

Articolo 4 — Durata - tempo utile per I’'ultimazione dei lavori — penali — termini per il collaudo
— sospensione dell’esecuzione del contratto

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’'ultima firma digitale sul
contratto.

| termini per l'ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale, per il certificato di regolare
esecuzione delle opere, I'entita della penale giornaliera per la ritardata ultimazione dei lavori e la
disciplina sulla sospensione dell’esecuzione del contratto, sono indicati dettagliatamente nel
capitolato speciale d’appalto.

Articolo 5 — Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei
confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai
contratti medesimi.

L’affidatario si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.Igs. n. 50/2016.
Articolo 6 — Divieto di cessione del contratto



Il presente contratto non pud essere ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione, come disposto
dall’articolo 105, comma 1, del D.Igs. n. 50/2016.

Articolo 7 — Subappalto

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dallimpresa circa le quote della
prestazione da subappaltare, indicate nella misura del 30%, I'ente committente dichiara che il
subappalto sara autorizzato, sussistendone le condizioni, entro i limiti e con I'osservanza delle
modalita stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L’affidatario resta in ogni caso
responsabile nei confronti del’ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente
committente & sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

Articolo 8 — Revisione prezzi

Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si
applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice Civile.

Articolo 9 — Responsabilita verso terzi

L’affidatario & direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si
dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso
dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di
disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e cio senza diritto
a ricompensi, obbligandosi altresi a sollevare e tenere indenne I'ente committente da ogni pretesa
di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

L’impresa sara comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

Articolo 10 — Domicilio dell’affidatario

A tutti gli effetti del presente contratto I'affidatario elegge domicilio presso la sede dell'impresa e
dichiara che il , in funzione di Legale Rappresentante e

Direttore Tecnico, rappresentera 'impresa nell’esecuzione dei lavori.

Articolo 11 — Ulteriori obblighi dell’affidatario

L'affidatario € tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e
amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L’affidatario si assume, inoltre, 'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi
dell'articolo 80 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 12 — Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata
documentazione, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale
d’appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti
approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché a tutte le leggi e regolamenti, anche regionali,
vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.



Articolo 13 — Trattamento dei dati personali

L’affidatario dichiara di aver preso visione, presso [ufficio Lavori Pubblici, Manutenzioni,
Patrimonio e Ambiente, dell'informativa di cui all’articolo 13 del D.Igs. n.196/2003 relativa ai lavori
in oggetto.

L’ente committente informa laffidatario che titolare del trattamento dei dati € il Comune di
TURRIACO, con sede a TURRIACO in Piazza Liberta, 13 e che, relativamente agli adempimenti
inerenti al Contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento e il
, in qualita di R.U.P..

Articolo 14 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Con la sottoscrizione del presente contratto I'affidatario dichiara, altresi, di essere in possesso dei
requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 I'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita
dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti
correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 del Codice
Civile.

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che i conti
correnti dedicati sono i seguenti:

IBAN: :
Intestatario

L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per il medesimo
saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

Uno di questi c/c deve essere indicato sulla fattura e puo essere cambiato, sostituito o integrato

soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrate in forma elettronica
, Codice Amministrazione destinataria:

L affidatario si obbliga, altresi, ad inserire, nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o

subcontraenti, la clausola sulla tracciabilita dei pagamenti e a dare immediata comunicazione

allente committente ed al Commissariato del Governo per la provincia di Udine delle notizie

dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di

tracciabilita finanziaria.

Articolo 15 — Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua

stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per lI'imposta sul valore

aggiunto che resta a carico dell’ente committente.



Articolo 16 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trova applicazione 'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché
gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice
comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola
risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilita dei movimenti
finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.
Articolo 17 - Recesso dal contratto

L’ente committente pud recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della
prestazione, nei casi e secondo le procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Tale facolta &
esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta
Elettronica Certificata, che dovra pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.
Articolo 18 — Controversie e foro competente

Fatta salva I'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli
205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutte le controversie tra I'ente committente e I'affidatario
derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Tribunale ordinario competente presso il
Foro di Udine, ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

E esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 19 — Registrazione

Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'lVA,
per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Articolo 20 - Trattamento dei dati personali

Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., informa
I'affidatario che trattera i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento
delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in
materia.

Articolo 21 - Clausola di rinvio e richiamo codice di comportamento

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina
normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento dei contratti del
Comune di TURRIACO.

Si richiama inoltre espressamente la vigenza della del D.P.R. n.62/2013, articolo 2, che prevede
I'applicazione, per quanto compatibile, del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici
anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione,
oltre che la vigenza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di TURRIACO,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. , consultabile

sul sito del Comune.



Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamenti potra costituire clausola di risoluzione
o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, previa
procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravita degli stessi.

Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato con atto pubblico informatico a cura
dell’Ufficiale rogante dellamministrazione aggiudicatrice.

Danno altresi atto che 'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale.

Il presente atto, formato e stipulato in modalita elettronica, & stato redatto da me, Segretario
comunale, mediante I'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su

pagine a video.

Il presente contratto viene da me, Segretario comunale, letto alle parti contraenti che,
riconosciutolo conforme alle loro volonta, con me e alla mia presenza lo sottoscrivono con firma
digitale, ai sensi dell’art.1 comma 1 lettera s) del codice del’amministrazione digitale.

lo sottoscritto Segretario comunale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e
conformi al deposito dell’art.1 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n.82/2005.

L'IMPRESA IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP.

IL SEGRETARIO COMUNALE




Comune di Turriaco

Lavori di

AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SPOGLIATOI E TRIBUNE

PALESTRA COMUNALE — APPALTO MASSETTI DI PAVIMENTO ED IMPIANTO
RADIANTE
CUP: H71E15000010005 CIG: 6543718EES

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

(articolo 3, comma 1, lettere ddddd ed eeeee) del Codice dei contratti coordinato con correttivo
appalti (D.Lgs 56/2017)
coordinato con correttivo appalti D. Lgs 56/2017)

Contratto a corpo

importi in euro

1 Importo esecuzione lavori 49.654,00

2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 1.000,00

T Totale appalto 50.654,00
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Parte I2




DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto, a_corpo, comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per I'esecuzione di

‘AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SPOGLIATOI E TRIBUNE PALESTRA COMUNALE - APPALTO

MASSETTI DI PAVIMENTO ED IMPIANTO RADIANTE ”

1.7, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.
L’Appaltatore dichiara di riconoscere il progetto approvato e di non aver riscontrato errori, imprecisioni ed incongruenze nello
stesso e di ritenerlo completamente e compiutamente eseguibile.

2. Lintervento viene cosi individuato:

a) - denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: Comune di Turriaco;
b) - descrizione sommaria: “AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SPOGLIATOI E TRIBUNE PALESTRA

COMUNALE - APPALTO MASSETTI DI PAVIMENTO ED IMPIANTO RADIANTE”;
¢) - ubicazione: Comune di Turriaco

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo-esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari
costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le prescrizioni tecniche contenute nelle Norme
Tecniche, parte del presente Capitolato, e le regole dell'arte; I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nell’adempimento dei propri obblighi, ponendo particolare attenzione a quanto impartito dalla Direzione Lavori che seguira
direttamente i lavori.; trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

5. Trattandosi di opere da realizzarsi all’interno di un’area sportiva in attivita, I'lmpresa ha I'obbligo di condurre i
lavori in modo da non disturbare I'attivita sportiva accollandosi ogni onere conseguente concordando ogni attivita di
cantiere riguardante la sicurezza, la logistica, la movimentazione dei materiali, oltre che con il Coordinatore per la
Sicurezza e con gli Uffici Comunali. Per quanto riguarda la sicurezza, il cantiere dovra essere compartimentato con
apposti teli e/o barriere invalicabili in modo da garantire la completa sicurezza delle strutture limitrofe. Resta inteso
che tali oneri sono compresi nei prezzi e che quindi I'lmpresa offerente ne ha tenuto conto in sede di offerta e che
infine I'lmpresa dichiara di aver accettato e tenuto conto nella propria quantificazione dei lavori.

ART. 2 -MODO D’APPALTO

1. L'importo complessivo dei lavori “a corpo” comprensivi degli oneri per I'attuazione dei provvedimenti per la sicurezza
compresi nell'appalto ammonta ad € 50.654,00 oltre all'l.V.A., ed & cosi composto:

a) Importo complessivo per lavori assoggettabile a ribasso d’asta pari a € 49.654,00

b) Importo complessivo per gli oneri per la esecuzione dei P.S.C. relativi ai costi della sicurezza delle lavorazioni
interferenti pari ad € 1.000,00 non soggetto a ribasso d’asta.

2. L'importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (€ 49.654,00), al quale deve essere
applicato il ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato degli oneri specifici per I'attuazione dei Piani di

Sicurezza e Coordinamento (€1.000,00).
3. Il contratto €& stipulato “a corpo”.
4. L'importo globale dei lavori a base di appalto ammonta a € 50.654,00 come risulta dai seguenti prospetti:




Incidenza .
. . e Incidenza
Descrizione Lavori oneri di Sommano
. sul totale
sicurezza
Massetti isolanti €27.428,00 €552,38 €27.980,38 55,24%
Impianti meccanici €22.226,00 €447,62 €22.673,62 44,76%
r
Sommano €49.654,00 €1.000,00 €50.654,00 100,00%
Oneri di sicurezza €1.000,00
€50.654,00

(*) I costi della sicurezza, determinati attraverso una stima analitica dei costi delle misure preventive e protettive

finalizzate alla riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, sono pari a Euro 23.000,00 cosi come
individuati dal Piano di sicurezza e di coordinamento. Tali importi individuano la parte del costo dellopera da non
assoggettare a ribasso nell’offerta.

ART. 3 - CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE

1. Le lavorazioni di cui al presente appalto sono classificate nella categoria generale OG1 “Edifici civili ed industriali”.

2. Le parti di lavoro appartenenti alle diverse categorie di lavorazione, con i relativi importi, sono riepilogate nella
seguente Tabella, con questa avvertenza: ai fini della qualificazione delle Imprese agli importi dei lavori cosi come
desumibili dalla Tabella, sono stati sommati gli importi ascrivibili agli oneri per I'attuazione dei provvedimenti di
sicurezza di cui al P.S.C. per le lavorazioni interferenti.

3. Ai sensi degli artt. 216, 15° comma, del Nuovo Codice che dispone il rinvio e I'applicazione in via transitoria dell’art. 12
del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 e cio fino all’entrata in
vigore del decreto di cui all’art. 89, 1° comma, del Nuovo Codice si precisa quanto segue:

- ai fini della redazione del bando di gara (e relativa qualificazione) verra indicata la categoria prevalente OG 1 (cl. |
fino a euro 258.000,00) a la categoria OG11 scorporabile con obbligo di qualificazione. In assenza di qualificazione
obbligo di subappalto.

4. Come risulta dai prospetti economici precedentemente riportati, rimane in capo all'Impresa I'onere per I'attuazione dei Piani di
Sicurezza e di Coordinamento (importo non assoggettabile a ribasso d’asta).

% della
Qualificazione richiesta categoria
sul totale
categoria >15%-a
al 100% class.
Obbligatoria
Importo classi-fica
Edifici
1) 0G1- civili ed 27.980,38 | 55,24%
prevalente . .
industriali
2) 0528 Impianti 22.673,62 | 44,76%
termici




ART. 4 -DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Si prevede la realizzazione del pacchetto di pavimento del campo da gioco a partire dalla caldana strutturale
esistente comprendente:

- Guaina bituminosa;

- Pannelloisolante in XPS spessore cm 10;

- Pannello isolante in polistirene per impianto termico a pavimento;

- Tubazioni e circuiti dell'impianto di pavimento collegati ai collettori predisposti da ditta principale;

- Massetto cementizio additivato realizzato sopra ai circuiti del pavimento radiante;

- Solo posa in opera di boccole per reti di pallavolo e parapetto amovibile;

- Caricamento, messa in funzione e collaudo impianto termico a pavimento

ART. 5 -LAVORI COMPENSATI “A MISURA”

Non ci sono lavori compensati a misura.

ART. 6 -LAVORI COMPENSATI “A CORPO”

Tutti i lavori sono compensati a corpo.

ART. 7 -LAVORI ED ONERI PREVISTI DAL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. | lavori e oneri compensati “a corpo”, come meglio indicato a tale scopo dalla Amministrazione Appaltante negli atti
progettuali, riguardano tutti gli apprestamenti, dispositivi e adempimenti previsti nel Piano di sicurezza e di
coordinamento allegato al progetto, e quanti altri si rendano necessari in corso d'opera, che I'lmpresa si obbliga ad
attuare e adottare al fine di garantire nel cantiere la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori e terzi, in
ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dalle altre leggi e normative vigenti in materia di sicurezza del
lavoro.

2. Tra questi si elencano, in particolare:

- Il'adozione dei dispositivi di protezione individuale per i lavoratori adeguati alle mansioni svolte (D.P.l.);

- la realizzazione di linea vita in copertura;

- la recinzione delle zone del cantiere, di deposito dei materiali e attrezzature, di stazionamento delle macchine
operatrici nonché delle zone di pericolo;

- l'allestimento delle attrezzature e impianti in ottemperanza alle norme di sicurezza vigenti;

- linstallazione di baracche adeguatamente attrezzate per il personale tecnico e di sorveglianza e per gli operai;

- la cartellonistica e segnaletica conformi al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., al Disciplinare tecnico approvato con Decreto 10
luglio 2002 ed al Codice della Strada, nonché l'illuminazione segnaletica notturna per delimitare le aree del cantiere e le
zone di pericolo;

- i dispositivi antincendio (estintori) in prossimita di attrezzature, depositi 0 mezzi d'opera che presentano pericolo
d'incendio;

- opere di presidio quali la puntellatura e sbadacchiatura delle pareti degli scavi, la realizzazione di parapetti,
transennature, sbarramenti in prossimita degli stessi e delle aree pericolose ecc.;

- l'adozione di passerelle complete di parapetto per I'attraversamento degli scavi e quant'altro si renda necessario per
garantire la sicurezza contro gli infortuni e la salute dei lavoratori e di terzi;

- l'adozione di tutte le precauzioni e adempimenti necessari per evitare la rottura o il dissesto delle condotte di impianti
tecnologici esistenti che comportano pericolo per la salute e incolumita dei lavoratori e di terzi;

- la pulizia iniziale dell’area da arbusti e modeste alberature e la formazione del cantiere.

ART. 8 - DIFESA AMBIENTALE

1. L’Appaltatore s'impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrita del’ambiente, rispettando
le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

2. In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;

- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;

- segnalare tempestivamente al’Amministrazione appaltante ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei
lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.




CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 9 -OSSERVANZA DELLE NORME GENERALI

1. |l presente appalto € regolato dalle seguenti norme concernenti le opere pubbliche, che si intendono espressamente ed
integralmente richiamate, e cid indipendentemente dal fatto che talune di esse siano esplicitamente riportate nel testo del
presente capitolato speciale d’appalto:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di seguito denominato anche semplicemente “Nuovo
Codice”;

- Decreto legislativo 09 aprile 2008, n° 81 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n° 123 e s.m.i., in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

- Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010 , n° 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i. in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” di seguito
denominato anche semplicemente “Regolamento” limitatamente alle parti ancora in vigore in quanto non abrogate e
cio ai sensi dell’art. 217, 1° comma, lett. u) del Nuovo Codice;

- Le Linee Guida adottate dal’ANAC e in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara dell’appalto.

2. Le norme sopra citate sono contrattualmente vincolanti.

ART. 10 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro & stato
progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di
maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, & fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile nei limiti della loro compatibilita con I'interesse pubblico.

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa
disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della
compatibilita con tale forma organizzativa.

ART. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI SUI PREZZ]

1. Rimangono fisse ed invariabili le descrizioni dei singoli magisteri, cosi come i prezzi unitari ancorché assoggettati al
ribasso d'asta offerto dall'Aggiudicatario, pur non costituendo gli stessi prezzi elemento contrattuale.

2. Il corrispettivo “a corpo”, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche

a) - La mano d’'opera:
- ogni spesa per fornire la mano d’opera di attrezzi e utensili del mestiere idonei allo scopo, per la formazione del
personale, nonché per premi di assicurazioni sociali, infortunistiche, ecc. previste dal presente capitolato, dai
contratti collettivi di lavoro e dalle leggi vigenti in materia.

b) - | noli:
- ogni spesa per dare i macchinari e le attrezzature perfettamente funzionanti e pronti all'uso, rispondenti alle
normative in materia vigenti al momento dell'utilizzo, comprese tasse, assicurazioni, autorizzazioni, collaudi,
carburanti, lubrificanti, ecc..

¢) - | materiali:
- ogni spesa per la fornitura franco cantiere, trasporto, carico, scarico, movimentazione allinterno del cantiere,
conservazione ed immagazzinamento in attesa della posa, sfrido, deperimento, ammanco, campionature,
certificazioni, omologazioni. collaudi, ecc., nessuna esclusa, per darli pronti all'impiego a piede di qualsiasi opera.

d) - | lavori ed opere compiute:
- ogni spesa per le forniture, lavorazioni in opera o fuori opera, mezzi d'opera, energia elettrica, assicurazioni di
ogni tipo, indennita di cava, carico, scarico, smaltimento e trasporto alle pubbliche discariche autorizzate e
pagamento della relativa indennita di discarica comprensiva del tributo speciale di cui all’art. 3 della Legge
28.12.95, n° 549 e oneri derivanti dall'applicazione della L.R. n°21/97 in materia di attivita estrattive, di passaggi o
di deposito, di cantiere, di occupazioni temporanee e di altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti
e scarichi in ascesa o discesa, ogni fornitura, consumo, I'onere dei ponteggi, impalcature, opere provvisionali,
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protezioni (sono escluse le sole impalcature di facciata che dovranno essere comunque compensate a parte) e
quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi unitari compreso
ogni compenso per tutti gli oneri che I'impresa dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o
richiamati nei vari articoli e nell’elenco prezzi allegato al presente capitolato.

3. Il corrispettivo a corpo (corrispettivo dell'opera), sotto le condizioni tutte del Contratto d'Appalto, si intende accettato
dall'lmpresa in base a calcoli di sua convenienza, a totale suo rischio e quindi invariabile durante tutto il periodo dei lavori ed
indipendenti da qualsiasi eventualita, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizia di variante tecnica con
variazioni di quantita entro i limiti previsti dalle leggi in vigore. Il prezzo a corpo offerto comprende inoltre le spese per opere
provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Si
conferma, in particolare, che il prezzo a corpo offerto tiene conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o derivanti dal presente
Capitolato, nonché dalle specifiche esecutive di ogni singolo magistero, cosi come indicate dalla corrispondente voce di E.P.
allegato al contratto, unitamente agli oneri della della sicurezza specifici propri di ogni singola lavorazione, che si ritengono
ricompresi nella quota delle spese generali dell'lmpresa. (Determinazione n. 4/2006 dd. 26.07.2006 ex A.V.LL.PP., ora ANAC).
Rimangono esclusi dal prezzo a corpo i costi della sicurezza delle lavorazioni interferenti e quelli relativi all'eliminazione dei
rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri di ogni singola lavorazione, cosi come rappresentati dal P.S.C..

4. Rimangono invece compresi nellimporto a corpo le seguenti voci :

a) - le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza
nei cantieri stessi;

b) - le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

¢) - le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) - le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata
richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare
esecuzione;

e) - le spese per le vie di accesso al cantiere;

Jf) - le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per I'ufficio di direzione lavori;

g) - le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) - le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

i) - le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D. Lgs. 09.04.2008, n° 81, e successive modificazioni e
integrazioni;

Jj)- le spese per l'aggiornamento degli elaborati del progetto, previa approvazione del Direttore dei lavori, in
conseguenza di varianti o di diverse soluzioni esecutive in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle
modalita di realizzazione dell'opera o del lavoro, anche al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali
modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile.

k) - Gli oneri indicati nel presente capitolato a carico dell’appaltatore.
1) - Gli oneri indicati nelle singole voci dell'Elenco delle Lavorazioni
m) - Le spese generali

n) - L'utile d'impresa

5. Ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 09.04.2008, n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, al prezzo a
corpo offerto dall'Appaltatore andranno aggiunti gli oneri per valutazione dei costi per la sicurezza, cosi come individuati dal
piano di sicurezza allegato al presente progetto, pari a €50.000,00 non assoggettabili a ribasso d’asta.

6. | costi per la sicurezza verranno liquidati dal Direttore dei lavori in maniera proporzionale allo stato di avanzamento dei
lavori previa approvazione da parte del coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai sensi del punto 4.1.6 dell'allegato XV del
D.Lgs. 09.04.2008, n° 81.

7. | prezzi di elenco sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Nuovo Codice. Su tali
contabilizzazioni andra applicato il ribasso d'asta offerto dall'Aggiudicatario.

8. Nel caso che nel presente capitolato o nelle descrizioni dell'Elenco delle Lavorazioni non vi siano specifiche indicazioni
varranno, in riferimento agli oneri compresi nelle singole voci, le indicazioni generali sopra riportate, salvo espressa esclusione.

9. Nel caso che nel presente capitolato o nelle descrizioni dell'Elenco delle Lavorazioni non vi siano specifiche indicazioni
varranno, in riferimento agli oneri compresi nelle singole voci, le indicazioni generali sopra riportate, salvo espressa esclusione.

ART. 12 - IMPORTO CONTRATTUALE

1. 1l contratto & stipulato “a corpo”.

2. L'importo del contratto a corpo corrisponde all’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta, al quale deve essere applicato
il ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo per gli oneri specifici per I'attuazione dei Piani
di Sicurezza e Coordinamento.

3. Limporto contrattuale d’opera a corpo come determinato in sede di gara, pertanto, resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle
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quantita.

4. | lavori a corpo, saranno liquidati in base al corrispettivo a corpo offerto, con I'applicazione della tabella di cui all’art 2 per
il calcolo delle quote percentuali di incidenza delle lavorazioni omogenee. Non verranno prese in considerazione eventuali
variazioni allo schema di ripartizione percentuale che dovessero o potessero derivare dall'applicazione dei prezzi unitari esposti
dall'Affidatario in sede di offerta.

5. Il corrispettivo a corpo (corrispettivo dell'opera) cosi come dichiarato dall'Affidatario in sede di offerta, sotto le condizioni
tutte del Contratto d'Appalto, si intende accettato dall'lmpresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi
invariabile durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi eventualita, salvo le variazioni eventualmente previste
ed approvate in perizie di variante tecnica con variazioni di quantita entro i limiti previsti dalle leggi in vigore.

6. Il prezzo a corpo offerto inoltre compensa le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e
quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

7. Si conferma, in particolare, che il prezzo a corpo offerto dovra tenere conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o derivanti
dal presente Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali, nonché dalle specifiche esecutive di ogni singolo magistero, cosi
come indicate dalla corrispondente voce di E.P.U. allegato al contratto, rimanendo unicamente esclusi gli oneri specifici per
I'esecuzione del P.S.C.

ART. 13 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) - il Nuovo Codice;

b) - le Linee Guida del’ANAC in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara;

¢) - il presente capitolato speciale d’appalto;

d) - tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e
degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la relazione geologica;

e) - il computo metrico estimativo

f - il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV
allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81
del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

g) - il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2
dell’allegato XV allo stesso decreto;

h) - il cronoprogramma di cui all’art. 40 Regolamento transitoriamente in vigore;

i) - le polizze di garanzia di cui al Capo 6 del presente Capitolato Speciale di Appalto;

Jj) - I'Elenco dei Prezzi Unitari per quanto attiene alla descrizione dei singoli magisteri, rimanendo i prezzi di elenco
vincolanti - al netto del ribasso d'asta offerto - unicamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

k) - il Nuovo Codice;
) - il Regolamento generale, per quanto applicabile;
m) -il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

n) - il computo metrico;

o) - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei
requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106
del Nuovo Codice;

p) - le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

ART. 14 -DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché
alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

2. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile Unico del Procedimento,
consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

3. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
4. La cessione dei crediti trova disciplina nell’articolo 106, 13° comma del Nuovo Codice.




ART. 15 -INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

1. 1l contratto di appalto deve indicare:

a) - il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalita, secondo le norme che regolano la
contabilita della Stazione appaltante;
b) - la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere. ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o
saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute della Stazione appaltante.
2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con
precisione le generalita dei cessionario ed il luogo dei pagamento delle somme cedute.

4. In difetto delle indicazioni previste dai comma precedenti, nessun pagamento potra essere effettuato perché risulterebbe
in contrasto con la normativa sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 36 del presente capitolato speciale d’appalto.

5. Diversamente rispondera personalmente il dipendente che ha proceduto in violazione di quanto previsto al precedente 4°
comma.

ART. 16 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO: DIRETTORE DI CANTIERE

1. L’appaltatore deve eleggere il domicilio presso il quale avverranno tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni
altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto che si riterranno cosi ritualmente perfezionate. Per domicilio si
intende I'indirizzo della PEC dell’appaltatore comunicato dall’appaltatore negli atti di gara.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante il mandato conferito
con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere &
assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da
tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il
direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L’'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere tempestivamente
notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso
la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

6. L’'appaltatore & tenuto ad individuare all'interno della propria organizzazione aziendale un preposto di cantiere che ha
frequentato corsi di preparazione per gli specifici compiti di sicurezza, cui deve sottostare; il preposto deve essere sempre
presente in _cantiere. La nomina del preposto risulta da atto scritto che deve essere comunicato alla D.L. ed al C.S.E.
unitamente al proprio POS di cantiere. Eventuali modifiche vanno tempestivamente comunicate al Direttore Lavori.

ART. 17 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

1. In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura di insolvenza concorsuale, liquidazione
dell’'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi,
della procedura prevista dall’art. 110 del Nuovo Codice.

2. La procedura di cui al 1° comma si applica anche nei casi di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del Nuovo
Codice e di recesso dell’appaltatore ai sensi dell’art. 109 del Nuovo Codice ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto.

3. Se l'esecutore & un raggruppamento temporaneo, per le fattispecie di cui al 1° comma oltreché per morte, interdizione,
inabilitazione dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione I'art. 48, commi 17 e 18 del Nuovo
Codice, salvo quanto previsto dall’art. 110, 5° comma del Nuovo Codice.

ART. 18 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di
impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di
qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

2. | materiali e i componenti conformi alle indicazioni di cui al 1° comma potranno essere messi in opera solamente dopo
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I'accettazione del direttore dei lavori.
3. L’accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera.

4. Il direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo I'introduzione in cantiere, o
che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in
quest’ultimo caso I'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese, altrimenti la rimozione viene
effettuata dalla Stazione appaltante a spese dell'appaltatore, oltre agli oneri o danni derivanti dalla rimozione d’ufficio.

5. Anche dopo I'accettazione e la posa in opera restano fermi i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo.

6. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali 0 componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte
contrattualmente o eseguito una lavorazione piu accurata non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita € redatta come se
i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

7. Nel caso sia stato autorizzato dal direttore dei lavori per ragioni di necessita o convenienza I'impiego di materiali o
componentiaventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita ovvero sia stata autorizzata una
lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione sempre che I'opera
sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’'organo di collaudo.

8. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie ovvero previste nel presente capitolato speciale
d’appalto sono disposti dalla direzione dei lavori o dallorgano di collaudo imputando la spesa a carico delle somme a
disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del
relativo campione e alla redazione di apposito verbale i cui estremi devono essere citati nella certificazione rilasciata dal
laboratorio.

9. Qualora sorgano delle contestazioni tra I'appaltatore e il direttore dei lavori circa aspetti tecnici che possono influire
sull'esecuzione dei lavori e non sia stato costituito il Collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 207 del Nuovo Codice dette
contestazioni devono essere comunicate al responsabile del procedimento che convoca le parti entro 15 giorni dalla
comunicazione e promuove in contraddittorio 'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del
responsabile del procedimento € comunicata all’appaltatore il quale ha I'obbligo di uniformarvisi salvo il diritto di iscrivere riserva
nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione.

10. Qualora sorgano delle contestazioni tra I'appaltatore e il direttore dei lavori circa alcuni fatti e non sia stato costituito il
Collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 207 del Nuovo Codice il direttore dei lavori redige in contraddittorio con
I'appaltatore, o in mancanza di questi in presenza di due testimoni, un verbale delle circostanze contestate. Detto verbale viene
inviato all’appaltatore che entro 8 giorni dal ricevimento deve presentare al direttore dei lavori le proprie osservazioni. In
mancanza di osservazioni entro il predetto termine le risultante s’intendono accettate. Il verbale con le osservazioni
dell’'appaltatore & inviato al resposnabile del procedimento. Delle contestazioni e degli ordini di servizio va data annotazione nel
giornale dei lavori.

11. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al
d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

12. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

ART. 19 - CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in Euro.

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si
intendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

ART. 20 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni € non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per
I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine di anzidetto & facolta
della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno
(ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cio
possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se € indetta una nuova procedura per
I'affidamento del completamento dei lavori, 'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato
grave negligenza accertata.

3. E facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, 8° comma del Nuovo, se il mancato inizio dei lavori determina un
grave danno all'interesse pubblico che I'opera appaltata € destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari;
il direttore dei lavori provvede in via d’'urgenza su autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento e indica
espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

4. La stazione appaltante si riserva la facolta di effettuare consegne parziali dei lavori.

5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori:
- la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
- il documento unico di regolarita contributiva di cui al comma 9 b) dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

6. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante altresi contestualmente ad ogni atto di pagamento, (il DURC
ha validita di 120 gg per cui chiesto un DURC per un SAL questo & valido anche per il SAL successivo se viene emesso nel
periodo predetto — 120 gg — € ancora in vigore la normativa vedi art. 217 1° comma, lett jj Digs 50/2016) copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia
relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.ll Responsabile Unico del Procedimento accerta
'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al Capo 8 del presente Capitolato Speciale di Appalto prima della redazione del
verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna &
subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere
iniziati.

8. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle
singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla
compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del
computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti
consegnate, se l'urgenza é limitata all’'esecuzione di alcune di esse.

ART. 21 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

1. Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e
consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma dovra riportare per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, dovra essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e dovra essere approvato dalla direzione lavori.

2. Il programma esecutivo dei lavori potra essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di
servizio, ogni volta che sara necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) - per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) - per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

¢)- per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal
cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi,
in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) - per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
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e) - qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del
D.Lgs. 09 aprile 2008, n° 81 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il
piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

ART. 22 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. 1l tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, & stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna, inclusi 30 giorni di interruzione dell’attivita di cantiere dovuti a condizioni climatiche sfavorevoli
intendendosi per tali quelle che impediscono effettivamente I'esecuzione delle opere all’aperto o ne inficiano la corretta
esecuzione nel rispetto dei vincoli capitolari.

2. L'impresa ha facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per farli perfettamente compiuti nel
termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione dei Lavori cid non riesca pregiudizievole per la buona riuscita delle opere
e per gli interessi della Stazione Appaltante.

3. In ogni modo la Stazione Appaltante si riserva il diritto di stabilire I'esecuzione di determinati lavori entro un congruo
periodo di tempo e disporre I'ordine di esecuzione dei lavori stessi nel modo che riterra pit conveniente e cid specie in relazione
alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle opere in appalto ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto stesso,
senza che I'lmpresa possa rifiutarsi e trarne motivo per speciali compensi.

ART. 23 - SOSPENSIONI

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d'arte, e che non
siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto il direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del Nuovo Codice ne
ordina la sospensione, indicando le ragioni, lo stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e
delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri, della
consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

2. Costituiscono circostanze speciali le avverse condizioni climatiche, la forza maggiore, o le altre circostanze speciali che
impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni
che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del
Nuovo Codice.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 2 il Responsabile Unico del Procedimento pud, per ragioni di pubblico interesse o
necessita, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Nuovo Codice.

4. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione.
Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta
giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e
dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente
necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

6. La sospensione disposta ai sensi dei commi precedenti permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le
cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di
perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessita ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

7. L'appaltatore che ritenga cessate le, cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei
commi precedenti, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, pud diffidare per iscritto il
responsabile dei procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla
ripresa. La diffida ai sensi del presente comma € condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori,
qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

8. Nei casi previsti dall'articolo 107, 2° comma del Nuovo Codice, il responsabile unico dei procedimento determina il
momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessita che lo hanno indotto a sospendere i lavori.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, I'appaltatore pud
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita. Se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

9. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa,
non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

10. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non é calcolata
nel tempo fissato dal contratto per I'esecuzione dei lavori.

11. | verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della
sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile unico del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti.
Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

12. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che
impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'appaltatore & tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili,
mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in
apposito verbale.
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13. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione o di ripresa dei lavori 0 in entrambi a seconda dei casi; qualora I'appaltatore non intervenga alla firma dei
verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 190 del Regolamento transitoriamente in vigore.

14. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile del procedimento da avviso all'Autorita.

ART. 24 - SOSPENSIONE PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO

1. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Responsabile del procedimento, potra
ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa
vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

2. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Responsabile del procedimento non riconoscera alcun
compenso o indennizzo all’Appaltatore. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza da parte dell’Appaltatore
delle norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

ART. 25 - PROROGHE

1. Se l'appaltatore, per causa a sé non imputabile, non € in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui
all’articolo 16, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 giorni prima della scadenza del
termine di cui al predetto articolo 16.

2. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per I'eventuale imputabilita della
maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche se mancano meno di 30 giorni alla
scadenza del termine di cui all’articolo 16, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si
sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza
della tardivita.

4. La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio
parere; se la richiesta & presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

5. La proroga & concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il
R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e pud discostarsi
motivatamente dallo stesso parere; nel provvedimento € riportato il parere del direttore dei lavori se questo € difforme dalle
conclusioni del R.U.P.

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 0 5 costituisce silenzio inadempimento.
7. In ogni caso si osserva l'articolo 106, 11° comma, del Nuovo Codice.

ART. 26 -PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo nell’'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,0 per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) - nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione
appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo del presente capitolato relativo alla consegna ed inizio dei
lavori;

b) - nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

¢) - nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

d) - nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), sara disapplicata e, se, gia addebitata, sara restituita, qualora
I'appaltatore, in seguito al’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei
lavori di cui all’articolo successivo.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), sara applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire; la penale di
cui al comma 2, lettera c¢) sara applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli
non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potra superare il 10 per cento dell'importo
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione l'articolo “Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini”.

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti della Stazione appaltante a causa dei ritardi.
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8. 8. La penale, quantificata come al p.to 1, si applica anche nel caso di ritardata consegna delle Dichiarazioni di Conformita
e documentazioni tecniche del “come eseguito” alla D.L. oltre i limiti previsti dall’art. 75 del presente C.S.A.

ART. 27 - INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il
relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) - il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento,
per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) - l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

¢) - l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere
di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori 0 espressamente
approvati da questa;

d) - il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) - il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato
speciale d’appalto;

D - le eventuali controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) - le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) - le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza
degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) - le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla
presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi
dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese,
fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente
denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2, da intendersi come esemplificative e non tassative, non possono costituire motivo per la
richiesta di proroghe di cui all’articolo 21, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 19, per la disapplicazione delle penali di cui
allarticolo 22, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 24 del presente
Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIENZE E PER MANCATO
RISPETTO DEI TERMINI

1. Quando il direttore dei lavori accerta un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la
buona riuscita delle prestazioni invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata corredata dei documenti
necessari indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente il cui importo pud essere riconosciuto all’appaltatore.

2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti
all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie contro deduzioni al
Responsabile unico del procedimento.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette contro deduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia
risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto, salvo il
pagamento delle penali.

4. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni
del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni,
per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della
comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con I'appaltatore, o, in sua mancanza, con la
assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, € ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile
del procedimento.

6. Sulla base del processo verbale, qualora linadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del
responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

7. Per gli aspetti non disciplinati si richiama 'art. 108 del Nuovo Codice.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 29 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

1. Come previsto dall’art. 35 c¢.18 del decreto legislativo del 18/04/2016 n.50, viene erogata, su richiesta dell’appaltatore,
I'anticipazione pari al 20 per cento del’importo contrattuale, da corrispondere entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
L’erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
allanticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al reciupero dell’anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a
lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

ART. 30 -PAGAMENTI

1. | pagamenti avvengono in un unico stato di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento comprensivo
della relativa quota degli oneri per la sicurezza, per lavori al netto del ribasso offerto, al netto della percentuale di anticipo di cui
all’art. 29 ed al netto della ritenuta di cui al comma 4.

2. Nella redazione dello stato di avanzamento allimporto dei lavori eseguiti € aggiunta la meta di quello dei materiali
provvisti a pie d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei
lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere
rifiutati dal direttore dei lavori.

4. A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una
ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

5. Entro i 30 giorni successivi al’avvenuto raggiungimento dellimporto dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei
lavori redige la relativa contabilita e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 giorni, il conseguente
certificato di pagamento.

6. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione
dell’'apposito mandato.

7. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti
dallappaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

8. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per
cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto
allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. L’importo residuo dei lavori
sara contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 27. Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto
originario eventualmente adeguato in base allimporto degli atti di sottomissione approvati.

9. L’'emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:
a) - allacquisizione del DURC dell'appaltatore, ai sensi dell’articolo 62, comma 2;
b) - allacquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8;
¢) - agli adempimenti di cui al Capo 9 del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati
stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
d) - allottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 36 in materia di tracciabilita dei pagamenti.

10. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall’articolo 13-ter del decreto-
legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, nessuno pagamento pud essere erogato prima dell’acquisizione
dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 35, comma
1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante
che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento
dellimposta sul valore aggiunto dovuta all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale,
scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

11. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o
dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nel cantiere, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni caso I'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale
termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante
provvedera alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale
dipendente, ai fini di cui all’articolo 59 del presente Capitolato speciale d’appalto e ai sensi dell’art. 30, 6° comma, del Nuovo
Codice.
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ART. 31 -PAGAMENTI A SALDO

1. 1l conto finale dei lavori € redatto entro 120 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale.
Redatto il verbale di ultimazione, & accertata e predisposta la liquidazione dell’'ultima rata d’acconto qualunque sia 'ammontare
della somma.

2. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo precedente, comma 4, nulla ostando, & pagata entro 90 giorni
dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Il pagamento della rata di saldo € disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai
sensi dell'articolo 103, 6° comma del Nuovo Codice, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) -un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato
altresi del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo e la sua definitivita;

b) - efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del certificato di
collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;

¢) - prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi del successivo art. 42, non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 3 dovra avere validita ed efficacia non inferiore a 24 mesi dalla data di emissione
del certificato di regolare esecuzione.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare
esecuzione assuma carattere definitivo.

7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare
per il loro rimedio.

ART. 32 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 25, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di
riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

2. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a
titolo di esecuzione dei lavori.

3. E facolta dell’'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione
Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

ART. 33 -RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dal presente capitolato per causa imputabile
alla Stazione Appaltante, sono dovuti gli interessi di cui all’art. 32, comma 1 del presente Capitolato. Sono dovuti gli interessi
moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

ART. 34 - REVISIONE PREZZ|

1. Le revisioni dei prezzi sono disciplinate dall’art. 106, 1° comma, lettera a ) del Nuovo Codice.

2. La disposizione citata rinvia a clausole di revisione dei prezzi inserite fin dagli atti di gara in modo chiaro, preciso e
inequivocabile.

3. Dette clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifichenonché le condizioni alle quali possono essere
impiegate facendo riferimento alle variazioni di prezzi e dei costi standard ove definiti.

4. Le variazioni dei prezzi in aumento o in diminuzione possono essere valutate sulla base del prezziario regionale solo per
I'eccedenza rispetto al 10 per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.

ART. 35 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario & nullo di diritto.
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2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, 13° comma del Nuovo Codice e della
Legge 21.02.1991, n° 52; e che il contratto di cessione sia stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata
notificata alle amministrazioni debitrici.

ART. 36 -TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i
subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in
via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro
7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui predetti conti. L’'obbligo di comunicazione €& esteso anche alle modificazioni delle indicazioni
fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i
termini legali per I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 31 e 32.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) - per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di
soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto
idoneo ai fini della tracciabilita;

b) - i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui
al comma 1;

¢)- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché
quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui
al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici
servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2,
lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore 0 uguale a
1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di
impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il
CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) - la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) - la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di una volta,
costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato
speciale.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera
a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.
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CAPO 5 - DISPOSIZIONI SULLA CONTABILITA’ DEI LAVORI

ART. 37 - CONTABILITA DEI LAVORI

1. La contabilita dei lavori sara tenuta secondo quanto prescritto dal Titolo IX articoli dal 178 al 210 del “Regolamento”
transitoriamente in vigore.

ART. 38 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’'enunciazione e nella descrizione del
lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale. Il corrispettivo per il
lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati
nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta esecuzione
dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo & effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella tabella denominata “Prospetto
B” di cui allarticolo 2, di ciascuna delle quali € contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi
dell’articolo 184 del Regolamento transitoriamente in vigore.

4. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), come evidenziati nell’apposita
colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella, sono valutati a corpo in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta
tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

ART. 39 -VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Non sono previsti lavori a misura

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

ART. 40 - CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell’articolo 93 del Nuovo Codice, € richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento (un cinquantesimo)
dellimporto a base di appalto , ovvero della quota relativa ai lavori comprensivi dei costi del personale e degli oneri per la
sicurezza, da prestare al momento della partecipazione alla gara , con le modalita stabilite dal Bando di Gara, e con le eventuali
riduzioni ivi previste.

2. La stazione appaltante pud motivatamente ridurre I'importo della cauzione provvisoria sino all'l per cento ovvero
incrementarlo nella misura massima sino al 4 per cento.

ART. 41 -GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. E richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dellimporto
contrattuale, da prestare a favore della Stazione appaltante al momento della sottoscrizione del contratto, con le modalita
stabilite dal Bando di Gara, eventualmente aumentata ai sensi dell’articolo 103 del Nuovo Codice o diminuita ai sensi
dell’articolo 93 del Nuovo Codice.

2. La garanzia fideiussoria € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione iscritto all'albo di cui al art. 156 del D.Lgs. 385 del
19983, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita
all’articolo 103, 4° comma del Nuovo Codice. La garanzia € presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto, secondo lo schema tipo di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con
quello delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall’articolo 103, 9° comma, se in vigore al momento della costituzione della
garanzia.

3. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%
(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di benestare del committente, con la
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sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ed ha durata comunque fino a 12
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza
necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni, salvo della preventiva consegna
all'istituto garante da parte dell’appaltatore degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documenti in originale o in copia
autentica attestanti I'avvenuta esecuzione.

5. La Stazione Appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, e comunque nei limiti
dellimporto massimo garantito per le spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell’esecutore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere, per 'adempimento dello obbligazioni contrattuali e per il risarcimento derivante dallinadempimento delle
stesse, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
lincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessita di dichiarazione
giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria per il risarcimento del
maggior danno verso I'appaltatore.

6. La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o
totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre € integrata in caso di aumento degli
stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. Ai sensi dell'articolo 103, 10° comma del Nuovo Codice, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario
la garanzia & prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale
tra le imprese.

8. Ai sensi dell’'articolo 103, 3° comma del Nuovo Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1
determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Nuovo Codice da
parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, salva la facolta di cui all’art.
103, 11° comma del Nuovo Codice .

ART. 42 - GARANZIA DELLA RATA A SALDO

1. Ai sensi dell’articolo 103, 6° comma del Nuovo Codice, il pagamento della rata a saldo € subordinato alla presentazione
da parte dell’appaltatore di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari al’importo della medesima maggiorato del
tasso di interesse legale tra la data di emissione e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

ART. 43 -RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui sopra e della cauzione definitiva di cui rispettivamente agli artt. 93 e 103 del
Nuovo Codice € ridotto nella misura delle percentuali previste nel 7° comma dell’articolo 93 del Nuovo Codice, per i concorrenti
in possesso delle certificazioni di qualita Ii indicate.

2. In caso di ATl i suddetti requisiti devono essere posseduti da tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

ART. 44 - SVINCOLO DELLE CAUZIONI

1. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario riconducibile ad una
condotta connotata da dolo o colpa grave ed € svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo. La stazione appaltante nell’atto con cui comunica I'aggiudicazione ai non aggiudicatari provvede contestualmente
allo svincolo della cauzione provvisoria e comunque entrpo un termine non superiore ai trenta giorni dall’'aggiudicazione anche
quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

ART. 45 -ASSICURAZIONE A CARICO DELL’'IMPRESA

1. Vale quanto previsto all’art. 103 del Nuovo Codice che prevede che I'appaltatore & obbligato a costituire e consegnare
alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere anche preesistenti
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. Negli atti di gara o di affidamento e stabilito 'importo della somma da assicurare che di norma corrisponde all'importo del
contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongono un importo da assicurare superiore.

3. La polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 deve assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilita civile
(R.C.T.) per danni causati a terzi nel corso dellesecuzione dei lavori il cui massimale € pari al 5 per cento della somma
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assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 euro.

4. La copertura assicurativa di cui ai commi 1, 2 e 3 decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; la polizza deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della
Societa e in ogni caso efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore.

5. Qualora sia previsto un periodo di garanzia la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga indenne la
Stazione appaltanteda tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento.

6. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’appaltatore non
comporta inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

ART. 46 - VARIAZIONE DEI LAVORI

1. Vale quanto previsto all’art. 106 del Nuovo Codice, in particolare le varianti dei contratti d’appalto in corso di validita
devono essere autorizzate dal responsabile del procedimento.

2. Le varianti non richiedono una nuova procedura di affidamento nei seguenti casi:

a) Se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in
clausole chiare, precise e inequivocabili che possono comprendere clausole di revisione prezzi, queste clausole
fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere
impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano
modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto. Per i contratti relativi ai lavori le
variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate sulla base dei prezziari di cui all’articolo
23, 7° comma del Nuovo Codice solo per I'eccedenza rispetto al 10 per cento rispetto al prezzo originario e
comunque in misura pari alla meta;

b) Per i lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari € non erano inclusi
nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto
previto nel 7° comma dell’articolo 106 del Nuovo Codice :

1) Risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o
interoperabilita tra apparecchiature, servizi oimpianti esistenti forniti nell'iambito dell’appalto iniziale;

2) Comporti per la Stazione appaltante notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c) Ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni fatto salvo quanto previto nel 7° comma dell’articolo 106 del
Nuovo Codice :

1) La necessita di modifica € determinata da circostanze impreviste e imprvedibili per la Stazione appaltante .
in tali casi le modifiche all’'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra
le predette circostanze pud rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) La modifica non altera la natura generale del contratto;

d) Se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la Stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato I'appalto a
causa di una delle seguenti circostanze :

1) Una clausola di revisione inequivocabile in conformita alle disposizioni di cui alla lettera a);

2) All'aggiudicatario iniziale, succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni
societarie , comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolovenza, un altro operatore economico
che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché cid non implichi altre modifiche
nsostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere liapplicazione del Nuovo Codice;

3) Nel caso in cui la Stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi
subappaltatori;

e) Se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del 4° comma dell’articolo 106. Le Stazioni appaltanti possono
stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

3. Le variazioni richiedono una nuova procedura di affidamento quando sono sostanziali.

4. E sostanziale la variazione che altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti
oppure se una o piu delle seguenti condizioni sopno soddisfatte:

1) La modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero
consentito I'ammissione dei candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o I'accettazione di un’offerta diversa
da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

2) La modificacambia I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel
contratto iniziale;

3) La modifica estende notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

4)  Se un nuovo contraente sostituisce quello cui la Stazione appaltante aveva inizialemnete aggiudicato I'appalto in
casi diversi da quelli previsti al comma 1 lettera d) dell’art. 106 del Nuovo Codice.

5. Nei casi di cui all’articolo 106, 1° comma lettere b) e c) del Nuovo Codice le Stazioni appaltanti che hanno modificato il
contratto pubblicano un avviso al riguarso sulle GUCE secondo le modalita di cui all’articolo 72 del Nuovo Codice e con le
informazioni di cui all’allegato XIV, parte |, lettera E.

6. Nei casi diversi da quelli di cui all'articolo 106, 1° e 2° comma del Nuovo Codice va disposta una nuova procedura
d’appalto.

7. Nei casi di cui all’articolo 106, 1° comma, lettera b) del Nuovo Codice il contratto pud essere modificato se I'eventuale
aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di piu modifiche successive tale
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limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il Nuovo Codice.

8. La Stazione appaltante qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto  puo imporre allappaltatore I'esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contrato originario. In atl caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

9. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite
senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, e pertanto non saranno prese in considerazione domande di maggiori
compensi rispetto quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima
dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

10. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla
direzione lavori prima dell’esecuzione dell’'opera oggetto della contestazione.

ART. 47 -VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Ai sensi dell'art. 106, 2° comma, del Nuovo Codice i contratti possono essere modificati, oltre a quanto previto nel comma
1° dell’art. 106 citato, anche in presenza di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione senza necessita di una nuova procedura a norma del Nuovo Codice se il valore
della modifica é al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) Le soglie fissate all'articolo 35 del Nuovo Codice;

b) 1115 per cento del valore iniziale del contratto.
2. Per errore od omissione progettuale si rinvia alla definizione dell’articolo 106, 10° comma, del Nuovo Codice.
3. In ogni caso la modifica non pud alterare la natura complessiva del contratto.

4. In caso di piu modifiche successive il valore € accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive
modifiche.

5. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al 1° comma che precede il prezzo aggiornato ¢ il valore di riferimento quando il
contratto prevede una clausola di indicizzazione.

6. Resta ferma la responsabilita dei progettisti esterni per i danni subiti dalle Stazioni appaltanti.

7. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita di introdurre varisanti in corso d’'opera a causa
di carenze del progetto esecutivo.

8. Le varianti sono comunicate dal responsabile del procedimento all’osservatorio tramite le sezioni regionali entro 30 giorni
dall’approvazione della Stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 48 -DETERMINAZIONE DEI NUOVI PREZZ] NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

1. Vale quanto previsto all’art. 106, 1° comma, lettera a) del Nuovo Codice. Un tanto sia per i prezzi di magiosteri compiuti
sia per prezzi elementari.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 49 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve trasmettere alla
Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni
dallaggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle
more della stipula del contratto:

a)-

b)-

c)-

d) -
e) -

h-

una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni
sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale
e di partita IVA, numero REA;

il DURG, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 62, comma 2;

il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi
1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma
5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi & effettuata secondo le procedure
standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del
Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il nominativo e i
recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente
all’'articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a)-

b) -

una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventuali
richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;

il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai sensi
dell'articolo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a)-
b) -

c)-

d) -

e)-

-

dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi,
dai subappaltatori;

dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile se il consorzio intende eseguire i
lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha
indicato per I'esecuzione dei lavori, se il consorzio € privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono
state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le
imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria,
se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del
Decreto n. 81 € individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata
con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del
Decreto n. 81 ¢ individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli
opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere
operi legittimamente un’'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ART. 50 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene

2. L’appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene,
per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente
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articolo.

ART. 51 - PIANI DI SICUREZZA

1. L’appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento (P.S.C.) predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte
della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

2. Nel corso dell'appalto, I'appaltatore deve presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento (art. 100, c. 5, D.Lgs 81/08), nei
seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. L'appaltatore ha diritto a che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente e
comunque entro quindici giorni dalla trasmissione, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo6 in alcun modo dare adito
all'lmpresa a richieste di variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo per i
lavori o del compenso per I'esecuzione dei P.S.C.( art 100, c. 5 ultimo periodo, D.Lgs. 81/08)

6. L'appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della stipula del Contratto d'appalto, deve
predisporre e consegnare al Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva, un Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori
(art. 101, c. 3, D.Lgs 81/08 e s.m.i.). Il P.O.S. comprende gli elementi minimi elencati al punto 3) dell'Allegato XV al D.Lgs.
81/08, nonché il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, c. 1, lettera a) ed i connessi art 28 e 29 del citato
D.Lgs. 81/08.

7. | lavori non possono iniziare senza che il Coordinatore in fase di esecuzione abbia verificato l'idoneita del Piano
Operativo della impresa affidataria rispetto alle previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e ne abbia data tempestiva
comunicazione alla stessa. (art 92 c. 1 lett.”"b” D.Lgs 81/08 e s.m.i.).

8. L’lmpresa affidataria € tenuta a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso
di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Prima
dell'inizio dei lavori 'impresa affidataria trasmette il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese esecutrici (subappaltatori)
ed ai lavoratori autonomi da lei chiamati ad eseguire lavori. (art 101 ¢. 2 D.Lgs 81/08 e s.m.i.), richiedendo alle stesse il proprio
P.O.S..

9. Prima dellinizio dei lavori di ogni impresa esecutrice 'impresa affidataria provvede, previa verifica di congruenza con il
proprio, alla trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza delle imprese esecutrici al Coordinatore in fase di esecuzione (art
101 c. 3 D.Lgs 81/08 e s.m.i.).

10. | lavori di ogni impresa esecutrice (ovvero subappaltatore, previa autorizzazione al subappalto stesso da parte della
S.A.) possono avere inizio solamente dopo I'esito positivo delle verifiche di congruenza da parte della impresa affidataria e di
idoneita da parte del coordinatore in esecuzione attestate per iscritto. Tali verifiche saranno eseguite tempestivamente e
comunque entro quindici giorni dal ricevimento del Piano Operativo da parte del Datore di Lavoro della affidataria
(subappaltatrice) ed altri quindici giorni da parte del Coordinatore in esecuzione. La comunicazione dell'avvenuta verifica e
dell'esito della stessa deve essere trasmessa alla S.A..

11. L'impresa affidataria dovra provvedere alla trasmissione dei Piani Operativi delle imprese esecutrici (subappaltatori)
tenendo conto dei possibili tempi di valutazione dei suddetti documenti in modo da non rallentare I'esecuzione dei lavori. Non
saranno accettate richieste di proroga o di sospensione ai lavori qualora il Coordinatore utilizzi i tempi a sua disposizione per le
verifiche di cui sopra.

12. Prima dell’'accettazione del P.S.C. e delle eventuali modifiche significative che venissero apportate allo stesso, il datore
di lavoro dell'lmpresa affidataria e quelli delle Imprese esecutrici consultano il proprio Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza.

ART. 52 -PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare
al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo
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89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico
cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione
appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso & redatto.

3. L'appaltatore € tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non & necessario per gli
operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26
del citato Decreto n. 81 del 2008.

5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 51.

ART. 53 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. Ogni Datore di Lavoro presente in cantiere € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs 81/08 e
s.m.i. e piu specificatamente all'articolo 15, con gli obblighi di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

2. Ogni Datore di Lavoro presente in cantiere deve poi assolvere agli obblighi previsti a suo carico dai disposti di cui
all'articolo 96 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. .

3. Il Datore di Lavoro della impresa affidataria, o un suo delegato & tenuto al’adempimento degli obblighi di cui all’articolo
97 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e piu specificatamente all’obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sulla applicazione
delle prescrizioni del P.S.C..

4. | Lavoratori autonomi che esercitano la loro attivita nel cantiere per I'esecuzione dei presenti lavori si adeguano ai sensi
dei disposti di cui all’articolo 94 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. alle indicazioni fornite loro dal coordinatore per I'esecuzione ai fini della
sicurezza.

5. Ogni impresa affidataria € tenuta a fornire su copia informatica (CD) in formato .pdf al Committente e/o al Responsabile
dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori la documentazione di cui all’Allegato XVII del D.Lgs 81/08 e s.m.i..

6. Prima dell'inizio dei lavori di ogni Impresa esecutrice. I'lmpresa affidataria provvedera alla trasmissione al Committente
e/o al Responsabile dei Lavori, con le stesse modalita prima richiamate della documentazione delle esecutrici di cui al
medesimo allegato XVII.

7. Ai sensi dei disposti di cui al comma 8 dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. I'lmpresa affidataria rimane obbligata a
munire tutti i lavoratori in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione o titolo presenti nel cantiere (compresi i Lavoratori Autonomi e
quelli delle Imprese esecutrici), indipendentemente dall’estensione temporale della presenza stessa, di un documento
identificativo (bedge) provvisto di fotografia, e riportante gli estremi della Carta di Identita o di altro documento identificativo per i
cittadini extracomunitari, predisposto per la rilevazione automatica della presenza. Il bedge dovra riportare anche l'indicazione
del Datore di Lavoro. L'lmpresa esecutrice & tenuta a presentare giornalmente anche per via telematica - alla D.L. la lista
nominativa dei lavoratori e tecnici impiegati nel cantiere, unitamente all'indicazione dell’eventuale Subappaltatore o Fornitore di
appartenenza. La presenza in cantiere di personale sprovvisto di bedge nei termini e modalita di cui sopra - ferme restando le
responsabilita amministrative e penali dell'lImpresa affidataria - sara sanzionata con I'applicazione di una penale per singolo
addetto e per giorno pari ad € 500,00 (cinquecento,00)

8. Il piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) ed il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) formano parte integrante del
contratto di appalto.

ART. 54 -VIOLAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA

1. A prescindere dalle sanzioni amministrative eventualmente comminate dall'Autorita di Vigilanza (ASL) e penali, qualora il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione rilevi lievi violazioni al piano della sicurezza ne dara, previa attivazione della
procedura prevista alla lettera “e” del comma 1 dell’articolo 92 del D.Lgs 81/08, tempestiva comunicazione al responsabile dei
lavori, il quale, valutata I'entita della violazione, applichera una penale che verra immediatamente contestata all’appaltatore e
contabilizzata in detrazione sul S.A.L. successivo al verificarsi dell'infrazione. Il valore massimo della penale per singola
infrazione potra essere al massimo pari all'uno per mille dell'importo di contratto.

2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 55 - SUBAPPALTO

1. 1l subappalto delle lavorazioni della specifica opera viene regolato dall’'articolo 3 del presente Capitolato Speciale
d’Appalto al quale si rinvia.

2. L’aggiudicatario dell'appalto & tenuto ad eseguire in proprio le opere o i lavori oggetto del contratto d’appalto, fatto salvo
quanto previsto nell’articolo 3 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

3. L’affidamento in subappalto & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) - che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in
cottimo che non possono superare la quota massima del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto
d’appalto; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto € vietato e non pud essere
autorizzato;

b) - che I'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, corredato
della documentazione tecnica, amministrativa, e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,
indicando puntualmente 'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

¢) - a corredo del contratto di subappalto di cui alla lettera b) va depositata la dichiarazione circa la sussistenza o meno
di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale
¢ affidato il subappalto o il cottimo. In caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, societa o consorzio
unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal Nuovo Codice in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore
attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Nuovo Codice.

4. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta
dell'appaltatore; I'autorizzazione € rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Tale termine pud essere prorogato
una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso il medesimo termine, eventualmente
prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora
siano verificate tutte le condizioni di Legge per I'affidamento del subappalto. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento
dellimporto delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00 i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono
ridotti a meta.

5. L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

a) - I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione
ribassati in misura non superiore al 20 per cento nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto d’appalto;

b) - nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici,
completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

¢) - le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono
responsabili, in solido con I'appaltatore, dellosservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell’lambito del subappalto;

d) - le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio
dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici; devono altresi trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva e la copia del piano di sicurezza di cui
all’art. 105, 17° comma, del Nuovo Codice.

6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa anche consortili,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

7. Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che
richieda I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2
per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera
e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

8. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non pud
subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fattispecie annoverate sub lettere a), b) e c) dell'articolo
105, 3° comma del Nuovo Codice. E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti,
il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ART. 56 -RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto
di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento
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danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. |l direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di
cui all’articolo 92 del D.Lgs. 09.04.2008, n° 81 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di
tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo
1456 del codice civile tale che la Stazione Appaltante € tenuta a risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando
le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei
mesi ad un anno). In tal caso il contratto di subappalto € nullo.

ART. 57 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante corrisponde direttamente al suappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite
nei seguenti casi :

a) - quando il subappaltatore & una microimpresa o piccola impresa;
b) - in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
¢) - su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

2. Al di fuori dei casi indicati nel 1° comma che precede la Stazione Appaltante paga I'appaltatore che a propria volta deve
corrispondere al subappaltatore il corrispettivo delle lavorazioni eseguite. L’inosservanza da parte dell’appaltatore dei termini di
pagamento del subappaltatore costituisce inadempimento a fronte del quale il subappaltatore richiedera di essere pagato
direttamente ai sensi della lettera b) del 1° comma.

3. Al fine di coordinare i pagamenti tra appaltatore e subappaltatore il contratto di subappalto deve prevedere dei termini di
pagamento del subappaltatore conformi alla disciplina del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i. di attuazione della Direttiva
2000/35/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazione commerciali ed in particolare all’articolo 4 e
conformi al contratto d’appalto.

4. Ai sensi dell'articolo 105, 9° comma del Nuovo Codice, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati :

d) - allacquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore,

e) - all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 31, comma 8, relative al subappaltatore,
Jf) - allottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti,
g) - alle limitazioni di cui agli articoli 55 e 56.

5. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) -I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 50;

b) -l'individuazione delle categorie o delle lavorazioni, al fine della verifica della compatibilita con le lavorazioni
autorizzate di cui all’articolo 50, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’art. 105, 22° comma
del Nuovo Codice.

6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4
agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere
assolti dall’appaltatore principale.

ART. 58 -FORNITURA CON POSA E NOLI A CALDO

1. Omissis.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 59 - CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dell’opera possa variare tra il 5 e
15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del
direttore dei lavori, nonché, ove costituito, dell’'organo di collaudo puo chiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di
cinque espertri aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto.

2. Il responsabile del procedimento e l'affidatario che ha formulato le riserve scelgono d’'intesa nellambito della lista
I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario.

3. In caso di mancata intesa tra il responsabile del procedimento e I'affidatario che ha formulato le riserve entro 15 giorni
dalla trasmissione della lista 'esperto € nominato dalla Camera Arbitrale che ne fissa anche il compenso secondo quanto
stabilito dall’art. 205, 5° comma del Nuovo Codice.

4. La proposta & formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina.

5. In alternativa alla procedura di cui ai commi da 1 a 4 che precedono il responsabile del procedimento che non richieda la
nomina dell’esperto la proposta & da lui formulataentro 90 giorni dalla ricezione della relazione riservata del direttore dei lavori.

6. L'esperto o il responsabile del procedimento a seconda dei casi verificano le riserve in contraddittorio con I'affidatario che
le ha formulate, effettuando anche ulteriori audizioni 0 acquisendo ulteriori informazioni secondo quanto previsto dall’art. 205, 6°
comma del Nuovo Codice, formulano, accertata e verificata la disponibilita di risorse economiche, una proposta di accordo
bonario che viene trasmesssa al dirigente competente della Stazione Appaltante e all’affidatario che ha formulato le riserve.

7. La proposta se accettata entro 45 giorni dal suo ricevimento equivale a conclusione dell'accordo bonario di cui viene
redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

8. L’accordo bonario ha natura di transazione.

9. Sulla somma riconosciuta nell’accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo all’accettazione dell’accordo bonario da parte della Stazione Appaltante mediante sottoscrizione del relativo
verbale di cui al comma 7.

10. Ove non si proceda all’accordo bonario ai precedenti commi e I'appaltatore confermi le riserve, potra adire I'Autorita
Giudiziaria ordinaria.

11. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

12. In ogni caso si potra ricorrere agli altri strumenti di prevenzione o risoluzione delle controversie previsti negli articoli 207,
208 e 209 del Nuovo Codice.

ART. 60 - CONTESTAZIONI TRA STAZIONE APPALTANTE E L’APPALTATORE

1. 1l Direttore dei lavori o I'appaltatore comunicano al Responsabile unico del procedimento le contestazioni insorte circa
aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il Responsabile unico del procedimento convoca le parti entro
quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro 'esame della questione al fine di risolvere la
controversia.

2. La decisione del Responsabile unico del procedimento & comunicata all’appaltatore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi,
salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione.

3. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con I'imprenditore un processo verbale
delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale &
comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

4. L’appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che € inviato al Responsabile unico
del procedimento con le eventuali osservazioni dell’appaltatore.

5. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

ART. 61 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore & tenuto allesatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) -nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli ac-
cordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;
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b) -i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica;

¢) - € responsabile in solido in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime [I'appaltatore dalla
responsabilita, e cid0 senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante come previsto nell’art. 105, 9°
comma del Nuovo Codice; la responsabilita solidale viene meno nel caso previsto nel comma 13° lettere a) e c) della
medesima norma del Nuovo Codice.

d) - & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica
e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali, anche in solido con il subappaltatore come previsto nell’art. 105, 8°
comma del Nuovo Codice; la responsabilita solidale viene meno nel caso previsto nel comma 13° lettere a) e c) della
medesima norma del Nuovo Codice.

ART. 62 -DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA (DURC)

1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di
sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione d’ufficio del DURC.

2. Il DURC e acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che I'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori,
trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei
quadri «A» e «B» 0, in alternativa, le seguenti indicazioni:

a) -il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

b) -1a classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

¢) - per 'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

d) -per 'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di
posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

e) - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

3. Ai sensi dell’articoli 30, 5° comma, del Nuovo Codice in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di
INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate
giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati
dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera 0), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia
negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione
appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del Regolamento generale transitoriamente ancora valevole, fermo restando quanto
previsto per I'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di
avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 120 (centoventi)
giorni, & necessaria I'acquisizione del DURC con le modalita di cui al comma 2.

6. In caso di irregolarita del DURC dell’'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’'INPS, all’INAIL o
alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) -chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’ammontare delle somme che hanno
determinato l'irregolarita, se tale ammontare non & gia noto; chiede altresi all’appaltatore la regolarizzazione delle
posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di
irregolarita del DURC;

b) - verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di
cui al comma 3.

¢) - se la irregolarita del DURC dell'appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze
contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, I'appaltatore
regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato,
che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una
responsabilita solidale, puod chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli
Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarita degli adempimenti contributivi
nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del
1995. Detto verbale, se positivo, puod essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarita contributiva,
riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potra procedere alla
liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

ART. 63 -PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL’APPALTATORE

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, I'appaltatore € invitato per iscritto dal
Responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provwveda o non contesti
formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante pu6 pagare
anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute
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all'appaltatore in esecuzione dei contratto.

2. | pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura dei
responsabile dei procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede
all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. per i necessari
accertamenti.

ART. 64 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante & tenuta a risolvere il contratto, previa costituzione in mora dell’appaltatore, con provvedimento
della Stazione Appaltante in accoglimento della proposta di risoluzione formulata dal Responsabile del procedimento, senza
necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) - frode nell'esecuzione dei lavori;

b) -inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) - manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) -inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) - sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

J) - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini
previsti dal contratto;

g) -subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

h) -non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) - nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n°
81. e s.m.i. 0 ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori,
dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;

J) - nei casi di cui all'art. 108, 1° e 2° comma del Nuovo Codice.

2. Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione
appaltante é fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento o mediante
posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore
dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione
dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché,
nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo o procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore,di recesso o dichiarazione
giudiziale di inefficacia del contratto procedono ai sensi dell’articolo 110 del Nuovo Codice e cioe interprellando
progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti dalla relativa
graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del completamento dei lavori alle medesime condizioni
economiche gia proposte dall’affidatario in sede di offerta.

6. Ogni maggior costo e danno derivante alla Stazione appaltante in occasione del nuovo affidamento al soggetto che
segue in graduatoria sara posto a carico dell’affidatario originario.

7. Qualora non vi siano altri operatori economici in graduatoria la Stazione Appaltante procede nel seguente modo:

a) - ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno,
risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque
approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) - ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

- leventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il
completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’appaltatore inadempiente;

- [l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

- leventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove
spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei
lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto
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originario.

ART. 65 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI E LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

1. La durata giornaliera dei lavori & disciplinata dall’art. 8, comma 1 e 2, del C.G.A..

2. Lorario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti,
ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e cid anche se I'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei
datori di lavoro.

3. Non & consentito far eseguire dagli stessi un lavoro maggiore di 10 ore su 24.

4. All'infuori dell’'orario normale, come pure nei giorni festivi, I'’Appaltatore non potra a suo arbitrio far eseguire lavori che
richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dellAmministrazione appaltante senza averne ottenuto la preventiva
autorizzazione.

5. Qualora a richiesta dell’Appaltatore, la Direzione dei Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, I’Appaltatore non
avra diritto a compenso od indennita di sorta, ma sara invece tenuto a rimborsare al’Amministrazione appaltante le maggiori
spese di assistenza.

6. Qualora la Direzione dei Lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro
oltre le 8 ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre I'importo del lavoro eseguito, sara corrisposto, per ogni ora di lavoro straordinario
effettivamente eseguito per ogni operaio accertato presente, un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per
lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo contrattuale per la fornitura di manodopera corrispondente alla
categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.

7. Nessun compenso, infine, sara devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le
condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza
interruzioni, o per i quali & prescritta nel presente Capitolato Speciale d'Appalto I'esecuzione senza interruzione), stabilito su
turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla Direzione dei Lavori.

ART. 66 - DANNI ALLE OPERE

1. In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore,
I’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto
quanto danneggiato.

2. Verificandosi danni dipendenti da forza maggiore, essi saranno a carico delllAmministrazione appaltante, purché vengano
denunciati immediatamente ed in ogni caso, sotto pena di decadenza del diritto di risarcimento, entro 3 (tre) giorni da quello
dell’evento per iscritto dall'Appaltatore e le opere siano state misurate ed iscritte nel libretto delle misure, e sempreché i danni
stessi non siano causati, anche in parte, da negligenza e inadempienza dell'lmpresa.

3. In ogni caso vale quanto previsto dagli articoli 165 e 166 del D.P.R 5/10/2010 n.207 e s.m.i..

4. Resta comunque contrattualmente convenuto che non saranno in alcun caso considerati danni di forza maggiore quelli
che dovessero prodursi in conseguenza di sfavorevoli eventi meteorici (pioggia, neve, gelo, ecc.), anche di eccezionale
intensita, a meno che non si tratti di calamita nazionali cosi dichiarate dalle competenti Autorita.

5. Non saranno parimenti riconosciuti quali danni di forza maggiore gli smottamenti, franamenti delle scarpate degli scavi
ecc., anche se determinati dalla particolare composizione del terreno e da cavita preesistenti nello stesso.

6. L’'Appaltatore & quindi tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive, in particolare per
quanto concerne il deflusso e allontanamento delle acque meteoriche, in modo da evitare i danni suddetti. L'Appaltatore dovra
provvedere a riparare tali danni a sua cura e spesa.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

ART. 67 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i
necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta
ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

2. |l certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti
sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e
la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione
lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con
I'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti dal capitolato speciale.

5. Si osserva transitoriamente I'art. 199 del Regolamento generale.

ART. 68 -TERMINI PER L’EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. 1l certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data del’emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due
mesi.

2. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni
altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale transitoriamente in vigore.

ART. 69 -PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito
dopo l'ultimazione dei lavori, purché sussistano le condizioni di cui allart. 230, 1° comma, del Regolamento generale
transitoriamente in vigore.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

3. La sussistenza o meno delle condizioni per procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori viene accertata
dall’'organo di collaudo.

4. L'organo di collaudo redige apposito verbale circa lo stato delle opere, onde garantire le parti dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

5. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo
del direttore dei lavori 0 per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di
sua assenza.

6. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo Il'ultimazione dei
lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal
presente capitolato speciale.

ART. 70 -MISURE E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA CONSEGUENTI Al LAVORI

1. L’'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello omnicomprensivo previsto in appalto,
a garantire durante l'intera durata dei lavori ed in piu fasi successive legate all’evoluzione spazio-temporale del cantiere la
funzionalita d’esercizio in sicurezza delle infrastrutture viarie coinvolte all’interno del limite di intervento progettualmente definito.
I'Ilmpresa dovra munirsi delle necessarie autorizzazioni, e rimarra obbligata ad eseguire puntualmente le eventuali prescrizioni
integrative che dovessero essere impartite dall'Ente medesimo.

2. Sono da intendersi a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi in sicurezza,
anche entro le aree di cantiere e/o di intervento costruttivo, la circolazione stradale sia per il traffico veicolare che pedonale,
pubblico e privato, consentendo, anche in fasi successive come individuate negli elaborati di progetto, 'accesso alle aree di
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stazione e I'esercizio della pubblica viabilita locale limitrofa, nonché le opere per mantenere attivi senza soluzione di continuita
gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprieta limitrofe alle zone dei lavori, con particolare riguardo alla salvaguardia, sia pure
con limitazioni imposte nel transitorio dalle attivita di cantiere; tra detti oneri sono altresi compresi quelli per assicurare il transito
a personale e mezzi d'opera eventualmente necessario per cantieri limitrofi di altre imprese od Aziende PP.SS.

3. L'Appaltatore dovra allestire tutte le opere di difesa e canalizzazione viaria, mediante sbarramenti e segnalazioni in
corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, nonché di deviazione provvisoria dei flussi di traffico sia veicolari che
pedonali, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal "Nuovo codice della strada”, D.Lgs 30 aprile
1992, n. 285 e s.m.i., dal relativo Regolamento di esecuzione e dal D.M. 10/07/2002 e s.m.i. “Disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per segnalamento temporaneo”. Rientrano a tal fine tra le
opere compensate nel progetto a base di gara la rimozione e successivo rifacimento delle sedi stradali atte a garantire, anche
se solo provvisoriamente nelle varie fasi di cantiere, I'esercizio stradale e pedonale dell'intera area urbana interessata in
condizioni di viabilita scorrevole, funzionalita ed efficienza delle funzioni svolte attualmente nell’area per tutta la durata dei
lavori, comprendendo a solo titolo indicativo e non esaustivo:

- demolizioni e/o rimozioni ed eventuale successivo ricollocamento in opera di manufatti e/o strutture

- interferenti con le attivita di cantiere e le sistemazioni provvisorie di progetto, comprese le essenze arboree adulte
esistenti da espiantare in zolla e da rimettere a dimora;

- le pavimentazioni stradali secondo “pacchetti” sovrastrutturali sia definitivi che provvisori;

- lo spostamento e nuova installazione di barriere spatrtitraffico tipo “new-jersey” ad elementi prefabbricati in calcestruzzo
o plastica a seconda delle condizioni di sicurezza stradale per la canalizzazione e/o deviazione del traffico veicolare;

- lo spostamento continuativo secondo le esigenze di traffico delle recinzioni di cantiere e delle stesse barriere
spartitraffico;

- la segnaletica orizzontale e verticale, sia locale in area di cantiere per la predisposizione della disciplina provvisoria del
traffico che distante dal cantiere per I'indicazione ed informazione dei cittadini sui percorsi alternativi e delle attivita in
corso, volta a creare consapevolezza, consenso ed a rendere meno disagevole le limitazioni al traffico indotte dai
lavori. Sono altresi inclusi gli oneri per I'eliminazione di tutta la cartellonistica stradale non congruente con la nuova
organizzazione provvisoria del traffico e di quella pubblicitaria compresa o limitrofa al limite d’intervento definito in
progetto, ove a cid non provvedessero direttamente le Aziende proprietarie, incluso I'eventuale accantonamento di
quanto rimosso in cantiere o in altro luogo che verra indicato dalla Direzione Lavori;

- le opere civili ed impiantistiche necessarie alle semaforizzazioni temporanee, sia di tipo fisso che mobile, nonché
quelle atte a garantire sempre la funzionalita della pubblica illuminazione attualmente a servizio degli spazi pubblici
esterni sia con allacci d’alimentazione elettrica provvisori che con l'installazione di corpi d’illuminazione provvisori;

- la costruzione di nuovi passi carrabili e di eventuali nuovi allacci pubblici o privati alle reti di pubblici servizi sia pure
temporanei necessari a garantire la fruizione di insediamenti esistenti nelle ordinarie condizioni;

- il sistema di smaltimento delle acque superficiali;

- i passaggi pedonali comprensivi di alcuni elementi di arredo urbano ritenuti essenziali per la fruizione degli spazi
pubblici (cestini portarifiuti, panchine e pensiline fermate mezzi pubblici, ecc.). Quest'ultimi, in particolare, dovranno
svolgersi 0 su marciapiedi esistenti o su apposite passerelle sopraelevate di circa 15 cm dal piano stradale, provviste di
parapetti su entrambi i lati ed essere protette lato strada con elementi prefabbricati in c.a. redirettivi tipo “New-Jersey”,
integrati dalle opportune segnalazioni luminose notturne.

- La segnalazione in corso dei lavori di ostacoli ed impedimenti per esempio per effettuare le asfaltature e comunque
ogni lavorazione di ogni tipo e genere, effettuato con movieri anche in orario notturno e festivo

4. L'Appaltatore dovra pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi prossimi alle sedi stradali in esercizio ed in
genere a tutte le operazioni provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi, unitamente alla pulizia dei
manufatti e delle sedi stradali esistenti adiacenti alle aree di cantiere comunque impegnate dai mezzi d'opera e di trasporto
dell’Appaltatore, nonché allo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti
ripristinando le aree non interessate da nuove realizzazioni esattamente nello stato “ante-operam”.

5. L'Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle
quali debbano eseguirsi i lavori, né potra valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o
tratto di strada al passaggio dei veicoli nei tempi e modi previsti in progetto, restando riservata alla direzione dei lavori la facolta
di apprezzamento sulla necessita di chiusura.

6. L’'Appaltatore rimane responsabile dei danneggiamenti provocati dal traffico dei mezzi di cantiere alla viabilita ordinaria.

7. Nessun compenso aggiuntivo rispetto a quanto gia previsto nel prezzo d’appalto spettera all’Appaltatore per le soggezioni
derivanti da quanto sopra evidenziato, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d’opera o dei mezzi d’opera e di
trasporto per soste forzate o per qualsiasi altro motivo, unitamente all’onere per mantenere il cantiere operativo con adeguata
produttivita nei periodi estivi 0 comunque festivi, che di fatto consentiranno la maggiore operativita per le favorevoli condizioni
ambientali e per il minor condizionamento sul traffico cittadino. A tal fine, per garantire la normale prosecuzione delle attivita
anche nei periodi estivi, I’Appaltatore assume I'obbligo e gli oneri per il tempestivo approvvigionamento dei materiali e per
I'ottenimento con congruo anticipo delle eventuali autorizzazioni necessarie alla circolazione dei mezzi d’opera, nonché
allacquisizione da fornitori ed impianti di betonaggio delle opportune garanzie contrattuali sulla continuita delle forniture stesse.

8. L'lmpresa ha l'obbligo di sorvegliare continuamente il cantiere al fine di mantenere in perfetta efficienza tutta la
segnaletica di deviazione o di limitazione del traffico.

9. L’lmpresa dovra predisporre un’opportuna segnaletica per la segnalazione della presenza di code o di transito a senso
alternato in prossimita dei cantieri di lavoro, anche utilizzando apposito personale (movieri); dovra inoltre segnalare
periodicamente le condizioni del traffico alla Direzione dei Lavori.

10. Gli oneri per I'approntamento, posa in opera e gestione di tutta la segnaletica per la delimitazione dei cantieri stradali o
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per la deviazione del traffico ivi compreso, ove necessario ed indicato dagli elaborati di Progetto Esecutivo o espressamente
richiesto dalla Direzione Lavori, I'utilizzo di barriere in calcestruzzo tipo New—Jersey o in altro materiale, da impiegarsi per la
segregazione delle aree di cantiere, la movimentazione anche ripetuta di elementi di barriera tipo New—Jersey in cls., anche
facenti parte di quelli oggetto della fornitura, sono ricompresi nei costi della sicurezza, e quindi non sono soggetti a ribasso
d’asta.

CAPO 12 - NORME FINALI

ART. 71 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE

1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei
requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso I'amministrazione committente, che
provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

3. L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi 'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore,
ha diritto di esigere il cambiamento immediato dei suo rappresentante, senza che per cid spetti alcuna indennita all'appaltatore
o al suo rappresentante.

ART. 72 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI

1. L'appaltatore é responsabile della disciplina e dei buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osservare e far osservare al
proprio personale le norme di Legge .

2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

3. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4.

4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere
attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le
attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambia- mento del direttore di
cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

6. L'appaltatore & comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei
confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 73 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. siintendono comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dell'appaltatore:

a)- le spese per limpianto, la manutenzione e lilluminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla
sicurezza nei cantieri stessi.

b) - le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera.

¢) - le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori.

d) - le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata
richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare
esecuzione.

e) - le spese per le vie di accesso al cantiere.

D - le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per I'ufficio di direzione lavori.

g) - le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali.

h) - le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del
certificato di regolare esecuzione;

i)- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 09.04.2008, n° 81 e s.m.i.;

Jj)- le spese per l'aggiornamento degli elaborati del progetto, previa approvazione del direttore dei lavori, in
conseguenza di varianti o diverse soluzioni esecutive in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle
modalita di realizzazione dell’'opera o del lavoro, anche al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali
modifiche dell’intervento nel suo ciclo di vita utile.

2. Sono inoltre a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dalla normatoiva vigente, anche se in questa sede non
espressamente menzionati.

3. Oltre agli oneri qui specificati, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono
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a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a)-

b) -

c)-
d) -

e)-

8-

h)-

i) -

J)-

k) -

-

m) -

n) -

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione
delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

rispettare tutte le prescrizioni contenute nel progetto Esecutivo relative alla gestione ed alla protezione ambientale
delle aree di cantiere: nello specifico rimangono a carico e spese dell'lmpresa, e compensate dal prezzo offerto per
la realizzazione dell’'opera, tutte le attivita e lavorazioni che dovranno essere svolte dall'lmpresa nell’ambito delle
aree di cantiere poste a disposizione della stessa dalla Stazione Appaltante mirate alla limitazione dell'impatto
ambientale durante la fase di lavorazione, o al ripristino delle condizioni ambientali originarie una volta ultimata la
fase di lavorazione. Si prescrive esplicitamente che tali provvedimenti, indicati dal Progetto appaltato per le sole
aree poste a disposizione dal’Amministrazione, dovranno obbligatoriamente essere estesi ad ogni altra area che
I'lmpresa riterra opportuno destinare per propria convenienza ad area di cantiere, fatto in ogni caso salvo il rispetto
delle Normative vigenti in materia di urbanistica, rispetto della sicurezza, ambientali, e quant’altre applicabili;
I'ottenimento dei necessari provvedimenti edilizi per il cantiere attrezzato di cui sopra;

provvedere a tutte le demolizioni e smontaggi degli impianti preesistenti da eliminare o bonificare, secondo
le precisazioni della direzione dei lavori, da trasportare a deposito della Stazione Appaltante se
riutilizzabile, e/o da trasportare e smaltire in discarica autorizzata secondo le modalita di Legge, anche per
rifiuti speciali, tossici o nocivi, mediante I'impiego di personale abilitato;

I'effettuazione, prima di procedere all'esecuzione dei lavori di scavo, di tutte le indagini necessarie per accertare
'eventuale esistenza nel sottosuolo di caverne, camminamenti, impianti di qualsiasi genere, onde garantire
l'incolumita delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Pertanto ogni pitu ampia responsabilita ricadra sull’Appaltatore restandone sollevata I'’Amministrazione, nonché il
personale preposto alla Direzione e Sorveglianza;

verificare, anche con i necessari sondaggi e ricerche, prima dell'inizio dei lavori e della movimentazione dei mezzi
d'opera in genere la posizione dei servizi a rete esistenti sia interrati che aerei, dei cavi elettrici e telefonici, fibre
ottiche, ecc. eventualmente esistenti, saracinesche, idranti, tubazioni, ecc., preesistenti e riguardanti i servizi di
acquedotto, gas ed elettricita comunali o di Societa di distribuzione, secondo le comunicazioni degli enti interessati;
Il mantenimento in funzione di fognature e canali esistenti interessate dai lavori ancorché questo comporti la
costruzione di raccordi o I'esaurimento dei liquami a mezzo di pompe;

L’Impresa prima dell'inizio dei lavori dovra prendere contatto con gli uffici tecnici delle aziende proprietarie dei
sottoservizi e reti (reti elettriche, telefoniche, gas, acquedotto, fognatura, irrigazione, fibre ottiche, e qualunque altra
rete aerea e/o interrata), eventualmente esistenti nell’area interessata ai lavori, per conoscere l'eventuale presenza
e I'esatta ubicazione nel sottosuolo di cavi e tubazioni, o I'altezza di conduttori aerei e per concordare con gli stessi
le eventuali attivita interferenti finalizzate alla protezione e/o rilocazione dei medesimi impianti. L'lmpresa sara unica
responsabile di ritardi nei lavori causati da inesatta o errata o0 mancante informazione sulla natura e posizione dei
sottoservizi e impianti, né potra avanzare durante i lavori pretese imputabili a carenti informazioni del Progetto
Esecutivo in merito a servizi di rete e impianti;

Consegnare alla Direzione Lavori copia informatica degli as-built grafici di cantiere secondo I'avanzamento lavori
ed a conclusione dei lavori, oltre a due copie cartacee timbrate e firmate dall'impresa;

Consegnare alla D.L. documentazione fotografica digitale e stampata (a richiesta della D.L.) attestante I'esecuzione
dei lavori eseguite e soprattutto delle parti di opera non piu ispezionabile;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel
presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e
degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante
intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante,
I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

¢ fatto espresso divieto ad intervenire in prossimita di qualsiasi servizio interrato o aereo senza aver prima ottenuto
il nulla osta da parte del Soggetto Gestore, ed aver ottemperato alle prescrizioni da questo impartite. L'Impresa
sara quindi responsabile di eventuali danneggiamenti e tenuta, percio, al pagamento delle spese di ripristino e di
rifusione dei danni diretti od indiretti. Il mantenimento della continuita e della funzionalita di detti cavi e condotte, nel
corso dei lavori, resta a carico dell'lmpresa ed i relativi oneri come pure quelli per la ricerca e la messa in luce sono
compresi e compensati nel corrispettivo del prezzo offerto, opera finita e chiavi in mano. La ricerca di cui sopra
dovra essere effettuata alla presenza di rappresentanti degli enti proprietari delle utenze, appositamente convocati;
I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

qualora dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose, per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di
segnalazioni nel lavori, in relazione alle prescrizioni del "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento di
esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, I'aggiudicatario terra
sollevata ed indenne la Stazione Appaltante ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia,
anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvedera, a suo carico, al completo risarcimento dei danni
che si fossero verificati.

eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell’'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
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0)-

p)-

q -

r)-

5) -
t)-
u) -

v) -

w) -

x) -

y)-
Z) -
aa) -

bb) -

cc) -

dd) -
ee) -

1 -

g8) -

tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato dell’area del cantiere e delle zone in cui vengono collocate le attrezzature,
stazionati i mezzi d’opera e depositati i materiali, secondo quanto disposto dalla Direzione dei Lavori, nonché la
pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere
sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dalla stessa Amministrazione appaltante;

a coprire, mediante la presentazione di polizze assicurative conformi alla legislazione vigente e ritenute congrue ed
idonee dalla Stazione Appaltante, ogni rischio di danneggiamenti, incendi di tutte le strutture del cantiere e di tutti i
materiali depositati a chiunque appartengano o furto, nonché qualsivoglia tipo di incidente connesso a tutte le
attivita oggetto del contratto;

la pulizia anche quotidiana del cantiere, dei locali di riparazione, degli spazi aperti e delle vie di transito e accesso,
compreso lo sgombero dei materiali lasciati da altre ditte;

la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della
Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera
da parte della Stazione appaltante;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio per il personale della Direzione
lavori e dell’Assistenza ai Lavori di superficie non inferiore a 40 mq, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso
a chiave, tavolo, sedie, e materiale di consumo e cancelleria;

la costruzione di un idoneo edificio con servizi igienici e locali con acqua corrente ad uso degli operai, compresa la
fornitura di acqua potabile per il personale;

la fornitura, installazione e manutenzione dei cartelli di cantiere predisposti nelle forme e testo che verranno indicati
dalla D.L. e secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dei lavori Pubblici n° 1729/UL di data 01.06.1990;

assicurare la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, dalla Direzione dei lavori e dal Coordinatore
della sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

I'appaltatore € inoltre responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei tratti interessati dai lavori
per cui dovra ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada e predisporre tutto quanto stabilito quali
segnalazioni regolamentari diurne e notturne, cartelli, dispositivi di illuminazione sempre efficienti tutti i segnali
occorrenti compresi quelli relativi alla presenza di scavi, depositi, macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti ecc.;

la conservazione della circolazione pedonale e anche veicolare nelle vie e nei passaggi, sia pubblici che privati che
venissero interessati dalla costruzione delle opere, provvedendo all’'uopo, a propria cura e spese, a tutti i permessi
e licenze necessari, allindennita di occupazione temporanea, nonché alle opere provvisionali necessarie ovvero
che saranno prescritte dalla Direzione Lavori. Nessun onere sara riconosciuto all’Appaltatore per limitazioni,
rallentamenti e percorsi alternativi ai mezzi d’opera e ai veicoli di trasporto in genere, dovuti a specifiche
disposizioni degli enti proprietari o gestori delle strade interessate;

tutte le maggiori soggezioni derivanti da esecuzione di opere lungo tronchi stradali in esercizio o strade ordinarie,
fiumi o canali, elettrodotti, cavidotti, ecc., al fine di garantire la continuita del servizio assicurato, sollevando
I'Amministrazione da ogni onere che potesse derivarle da disservizi, discontinuita, ecc.; in particolare - per le
lavorazioni da condursi all'interno degli alvei dei corsi d'acqua e lungo le arginature, I'lmpresa rimane obbligata a
concordare preventivamente ogni singola fase lavorativa con le Autorita preposte alla gestione e/o alla sorveglianza
dei corsi stessi: &€ espressamente vietata qualsiasi attivita non preventivamente autorizzata dalle citate Autorita o
condotta in modo difforme dalle prescrizioni impartite; analoghe prescrizioni valgono per gli interventi all'interno di
boschi, foreste e aree naturali protette;

I'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e demolizione dei manufatti e
per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;

le spese per la fornitura di fotografie e filmati delle opere nelle varie fasi esecutive, nel numero e nel modo indicato
di volta in volta dalla D.L.;

la fornitura di tutti i mezzi ed il personale necessario alle operazioni di consegna, per eventuali prove di carico e per
le operazioni di collaudazione dei lavori;

provvedere a fare un rilievo di dettaglio anche fotografico dello stato di fatto di tutti i fabbricati posti nelle prossimita
dei lavori secondo le metodologie delle cosi dette “schede di primo livello di rilevamento del danno” AEDES 2014 o
equivalenti ed estendendo il rilievo fino a quanto ritenuto necessario a insindacabile giudizio dell’appaltatore;
mantenere, fino all’emissione del certificato di collaudo, la continuita degli scoli delle acque e del transito sugli
spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

la manutenzione dell'opera fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione la continuita degli scoli delle acque e del
transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi stabiliti dallo stesso, di tutte le notizie
relative all'impiego della manodopera pena le sanzioni di legge;

l'assistenza al confezionamento o al prelievo di campioni dei materiali impiegati nella costruzione, le cui prove
previste dalla Legge o prescritte dalle Norme Tecniche del Capitolato verranno eseguite a carico della Stazione
Appaltante. Spetta allinsindacabile giudizio della Direzione lavori la valutazione della rispondenza delle prove,
campioni, prelievi e quant'altro necessario alle prescrizioni progettuali, con la facolta di farli ripetere finché tale
rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e della
sottoscrizione del Direttore dei lavori e dell'appaltatore 0 comunque con modalita tali da garantirne l'autenticita;
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hh) - I'esecuzione a proprie spese, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove integrative ed analisi che verranno
ordinate dalla Direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni, modelli, sagome;

ii) - I'esecuzione di prove di carico e calcoli che siano ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

Jjj)- l'esecuzione di tutte le prove finalizzate alla verifica della corretta esecuzione dei lavori nei termini previsti dalle
Norme Tecniche del Capitolato Speciale;

kk) - I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta
alla realizzazione delle opere simili.;

I) - Rimangono a carico dellimpresa i costi e gli oneri per I'effettuazione di sondaggi, scavi, perforazioni e terebrazioni,
nonché delle relative prove di laboratorio, da eseguirsi in corso d’'opera per le verifiche dei terreni e del sottosuolo
che la Direzione ritenesse necessarie relativamente all’esecuzione delle opere oggetto del contratto d’appalto;

mm) - consentire, senza nulla pretendere, il libero accesso al cantiere durante il normale orario di lavoro di persone,
mezzi e materiali appartenenti a Ditte incaricate dalla Stazione Appaltante (0 autorizzate dalla direzione dei lavori)
di eseguire ispezioni, visite, lavori o finiture non compresi nei documenti di contratto e, quindi non di competenza
dell’Appaltatore;

nn) - richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, dubbio o discordante
nelle tavole grafiche o nella descrizione lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto;

oo0) - tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;

pp) - Inoltre I'lmpresa costruttrice si impegnera ad eseguire a propria cura e spese le prove richieste dalle norme CEL.
Saranno altresi richieste le prove per gli impianti speciali (televisivi, di comunicazione, di sicurezza). L'impresa
costruttrice dovra fornire tutti i certificati richiesti dalle norme CEl, i certificati CE ed i manuali di uso e
manutenzione delle apparecchiature installate;

qq) - Verranno richieste anche tutte le pratiche e denunce ISPESL per gli impianti di terra;

rr) - La direzione dei lavori puo disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale
d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste
a carico dell'appaltatore;

ss) - Dette prove dovranno essere eseguite con tempestivita e non danno in alcun modo motivo all’appaltatore di
sospensione o proroga del tempo contrattuale;

1) - all’Appaltatore & fatto altresi carico di tutti gli oneri ed i magisteri necessari per I'eventuale ripristino di quelle parti
delle opere che fossero state alterate nell’eseguire le verifiche, gli assaggi e le esplorazioni durante le operazioni di
collaudo delle opere;

uu) - le spese per la certificazione delle caratteristiche dei materiali che I'lmpresa intendera impiegare per la
realizzazione dell’opera (prove di qualificazione), sulla base delle prescrizioni delle Norme Tecniche e dell’Elenco
Prezzi. Per esempio la qualita dei rilevati (analisi granulometrica, contenuto naturale d’acqua, prova di
compattazione, prove di carico su piastra, ecc.), la qualita del terreno vegetale, ecc. ed in particolare gli studi di
progettazione dei conglomerati cementizi (mix design) e bituminosi, e per la formazione degli strati fondazionali
stabilizzati con leganti idraulici, nonché I'esecuzione dei pali prova (vedasi Norme Tecniche).

vv) - € a carico delllmpresa I'onere delle prove di laboratorio di seguito elencate che verranno eseguite almeno nelle
quantita minime previste per legge secondo le disposizioni impartite dalla Direzione lavori:

— cubetti di calcestruzzo;

— ferri di armatura;

— carpenteria metallica;

o prove di trazione su fibre;

sono a carico dell'lmpresa le spese per il prelievo, confezionamento e conservazione dei campioni per i controlli di
qualita dei materiali impiegati nelle lavorazioni effettuate e per la loro conservazione, con riferimento alle indicazioni
delle Norme Tecniche. L’Impresa rimane obbligata a conservare presso proprie strutture i campioni prelevati e non
utilizzati, sino ad avvenuto collaudo dell’opera;

ww) - rimangono a carico dell'lmpresa tutte quelle prove che si rendessero necessarie per verificare lavorazioni che
risultassero non conformi alle previsioni del C.S.A. disposte dalla DL successivamente all’acquisizione -anche solo
per le vie brevi-da parte del appaltatore dell’avvenuto completato dei magisteri nel rispetto del C.S.A. che invece
non risultassero tali;

xx) - I'lmpresa € tenuta a fornire su richiesta della Direzione Lavori, i certificati di fabbricazione, di prova e di collaudo
secondo le norme in vigore, di tutti i materiali e le forniture previste nell’appalto di cui trattasi;

yy) - la fornitura ed il noleggio od il rimborso spese degli apparecchi per il peso e la misura dei materiali a disposizione
nel cantiere per tutte le verifiche che la Direzione Lavori ritenesse necessarie;

zz) - provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al
trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pi¢ d'opera, secondo le disposizioni della
Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi
dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altri operatori economici per conto della Stazione Appaltante. | danni
che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere
riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
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aaa) - la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente
appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altri operatori economici dalle quali, come dall’ente
appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad
impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

bbb) - le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua,
energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché
le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della
Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

ccc) - fornire gli strumenti metrici e topografici per rilievi, tracciamenti, misurazioni afferenti ad operazioni di consegna,
verifica e contabilita lavori nel numero e nel tipo che saranno indicati dalla Direzione Lavori, con i relativi operatori;
I’Appaltatore dovra inoltre garantire la conservazione a sua cura e spese dei caposaldi planoaltimetrici ricevuti in
consegna, provvedendo eventualmente al loro spostamento controllato e riferito, nel caso essi ricadano all'interno
di aree di lavoro;

ddd) - la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori
con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

eee) - I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

fff) - consentire l'uso o 'occupazione anticipata dell'opera o del lavoro secondo quanto previsto dall’articolo 230 del
Regolamento generale transitoriamente in vigore. Entro 15 giorni dal verbale di ultimazione I'Appaltatore dovra
completamente sgombrare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta;

ggg) - la verifica dei calcoli statici di tutte le opere d’arte, nonché, I'esecuzione di saggi e sondaggi integrativi per la
determinazione della portanza dei terreni di fondazione delle opere d’'arte, a discrezione e secondo le prescrizioni
della Direzione Lavori;

hhh) -L’impresa percio dovra dichiarare per iscritto, prima dellinizio dei relativi lavori e provviste, di aver preso
conoscenza del progetto, di averne controllato i calcoli statici a mezzo di Ingegnere di sua fiducia, di concordare nei
risultati finali e di riconoscere quindi il progetto perfettamente eseguibile e di assumere piena ed intera
responsabilita tanto del progetto come dell’esecuzione dell’opera;

iii) - Per i progetti delle strutture in cemento armato normale o precompresso, nel caso sia necessario il Deposito presso
i Servizi Tecnici Regionali, la relativa pratica, istruita a cura e spese dell'impresa, dovra essere inoltrata solo tramite
I'Ente Appaltante;

Jip) - qualora, nel corso dei lavori, siano scoperte cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc., e
di quelle soggette comunqgue a norme di legge, 'lmpresa deve farne immediata denuncia alla Stazione Appaltante,
la quale ha soltanto la figura di scopritore nei confronti dello Stato, con connessi diritti € obblighi, ed inoltre deve
provvedere non solo alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono
state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorita, ma anche al prelevamento e trasporto con le
necessarie cautele, oltre alla conservazione e custodia in adatti locali di tutte le suddette cose, dopo che la
competente Soprintendenza avra autorizzato il trasporto delle cose medesime. La Stazione Appaltante sara tenuta
al rimborso delle spese verso I'Appaltatore;

kkk) - 'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e I'esecuzione di opere provvisionali per
lo scolo e la deviazione preventiva di esse dai cavi stessi;

ll) - le maestranze e mano d'opera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e
quant'altro occorra per eseguire le verifiche e le prove preliminari degli impianti e quelle di collaudo di cui ai
precedenti articoli, comprese l'energia elettrica, 'acqua, il gas, i combustibili, ecc.;

mmm) - la fornitura e posa in opera, dove richiesto dalla Direzione dei Lavori, di apposite targhette del tipo e
numero e dimensioni da stabilirsi con la Direzione dei Lavori, con le indicazioni occorrenti per rendere facile
l'individuazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a chi non ne abbia seguito la costruzione;

nnn) -la pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al
pubblico, confinanti con il cantiere, quando il transito dei veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o
imbrattamento mediante perdita del materiale o rilasciato dagli stessi pneumatici o da altri organi di locomozione.

000) - provvedere, a lavori ultimati, allo sgombero di ogni opera provvisoria, dei detriti, dei materiali di cantiere, ecc. entro
il termine fissato dalla direzione dei lavori, ripristinando le condizioni di arredo, verde o altro preesistenti;

ppp) - provvedere sia in corso dei lavori sia alla loro ultimazione alla messa in pristino e al mantenimento nelle normali
condizioni d’'uso di ogni viabilita poderale, intercomunale, comunale, ecc. che venisse interessata dal transito dei
mezzi di cantiere;

qqq) - ripristinare ogni danno conseguente alle attivita lavorative di contratto che tutte che dovranno sempre essere fatte
secondo le prescrizioni della norma tecnica del capitolato speciale, che insorgesse su un qualsiasi edificio posto
nelle prossimita dei lavori anche se non rilevato;
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rrr) - Tutti gli oneri per l'effettuazione delle indagini conoscitive e gli oneri tecnici delle progettazioni costruttive
eventualmente necessari sono a totale carico dell'lmpresa appaltatrice e compensate come quota parte nel prezzo
delle opere appaltate come onere generale.

4. L'appaltatore é tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, privati, Provincia, Capitaneria, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti
di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

5. L’appaltatore & tenuto ad esplicare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per 'occupazione temporanea e definitiva di
aree pubbliche o private, per strade di servizio per I'accesso al cantiere, loro illuminazione durante il lavoro notturno, per
deviazioni provvisorie di strade ed acque, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione
dei Lavori, e per tutto quanto necessario all’esecuzione dei lavori.

6. |l corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati € conglobato nei prezzi dei lavori, soggetti unicamente al
ribasso d’asta.

ART. 74 -INTERFERENZE

1. Saranno perfezionati e finalizzati a cura dell’Appaltatore tutti gli eventuali rapporti preliminari avviati dalla Stazione
Appaltante con le autorita militari e i soggetti gestori di servizi interferenti con 'opera in oggetto e, se necessario, avviarne altri
per interferenze non individuate nel progetto definitivo.

2. Qualora I'Appaltatore, nel corso delle operazioni topografiche di tracciamento delle opere, delle operazioni di bonifica da
ordigni bellici, sia superficiale che profonda, rilevasse la presenza di opere e manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione,
interferenti con la realizzazione dei lavori appaltati, non individuate in sede di definitivo-esecutivo né durante le operazioni di
consegna dei lavori, in tale circostanza Friuli Venezia Giulia Strade conferisce all’Appaltatore stesso il mandato a svolgere, in
sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche ed amministrative occorrenti per I'eliminazione delle interferenze accertate.

3. Per la realizzazione di tutte le opere interferenti con le reti tecnologiche, I'’Appaltatore dovra eseguire gli spostamenti
temporanei delle singole linee in accordo, e secondo le indicazioni, dei diversi Enti interessati.

4. Tutti gli oneri sopportati dall’Appaltatore nello svolgimento dell’attivita di risoluzione delle interferenze si intendono
compresi e compensati nel corrispettivo offerto.

5. La Stazione Appaltante provvedera direttamente al pagamento delle sole somme dovute alle Societa di gestione dei
pubblici servizi soggetti a spostamento in quanto interferenti, purché gli stessi non siano disciplinati da pregresse convenzioni
che pongano tale onere a carico del soggetto gestore.

ART. 75 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. L'Appaltatore deve avere costantemente presente sul lavoro un responsabile esplicitamente designato, di cui dovra
essere data preventiva comunicazione scritta alla Direzione Lavori, la quale si riserva il diritto di chiederne in qualunque
momento la sostituzione, senza obbligo di dichiararne i motivi all’Appaltatore. Il rappresentante in cantiere dell’Appaltatore
dovra essere un tecnico qualificato ben pratico del mestiere ed in particolare dei lavori del genere di quelli appaltati, capace di
eseguire tracciati e rilievi con la scorta del progetto, degli schizzi e delle indicazioni che verranno forniti dalla Direzione Lavori,
nonché di tenere la contabilita per conto dell’Appaltatore in contraddittorio con la Stazione Appaltante. Tale tecnico dovra
seguire il lavoro fino alla sua completa ultimazione e non potra venire sostituito se non previo benestare della Direzione Lavori e
comunque solo con altra persona di gradimento della Direzione Lavori. Gli ordini e le disposizioni relative ai lavori verranno
date, in assenza dell’Appaltatore, al responsabile predetto, il quale sara considerato a tutti gli effetti un rappresentante
dell’Appaltatore.

2. L'impresa dovra presentare alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il programma dettagliato per I'esecuzione
delle opere. La Stazione Appaltante potra richiedere perfezionamenti, completamenti e/o modifiche al programma, che
dovranno essere apportate dall'impresa entro 15 giorni decorrenti dalla data della richiesta. In relazione a tali prescrizioni
l'impresa non potra avanzare nessuna richiesta di compensi ne maggiori oneri relativamente all’esecuzione delle opere.

3. L'appaltatore € obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) - il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare I'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza
presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori
eventualmente affidati all’'appaltatore e ad altre ditte;
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;

b) -le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

¢) - il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva
contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei
lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, € periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei
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Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in
contraddittorio con l'altra parte;

d) -note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro
giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque retribuite.

4. L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, cosi come
consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico - informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali
picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima
dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i
confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

5. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione
dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non
modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

6. Al termine dei lavori verranno consegnati alla Direzione Lavori su supporto cartaceo e informatico gli elaborati finali dei
rilievi, degli impianti e delle opere in genere come eseguite (“as built”), redatti sulla base degli elaborati di progetto approvati
dal’Amministrazione; tutti gli elaborati grafici con la sola esclusione di quelli illustranti elementi di dettaglio costruttivo, armature,
o schemi, dovranno essere redatti nel sistema di coordinate concordato preventivamente con la Direzione Lavori; non sono
ammessi elaborati planimetrici, inquadramenti, piante ecc., riferiti a piani coordinati locali. Dovranno essere inolire forniti i
manuali di manutenzione e operativi, le documentazioni e certificazioni dei prodotti e componenti adottati e delle loro modalita di
posa, le verifiche e i collaudi tecnico-funzionali, con verbali di prova controfirmati, il tutto preliminarmente alla presa in
consegna, anche anticipata, da parte della Stazione Appaltante. Dovranno essere redatti i documenti per la restituzione
informatizzata della cartografia della rete fognaria come prescritto da Carniacque, documento PE.R16 del progetto esecutivo.

7. Sono a carico dell’Appaltatore le prove e verifiche per i collaudi strutturali ed impiantistici, e le relative certificazioni
rilasciate da tecnici abilitati, da nominare secondo le modalita di legge e/o a scelta della Stazione Appaltante, sottoscritte dal
legale rappresentante dell’Appaltatore.

8. Rimane a carico dell’Appaltatore ogni tipo di spesa, competenza ed onorario per i rilievi da eseguirsi sullo stato di fatto
che si renderanno necessari anche per lo sviluppo tecnico del progetto sotto I'aspetto di costruttivi di cantiere per le parti a
carico dell'lmpresa, oltre alla stesura dei disegni finali come da opere realizzate e piu specificatamente:

9. per la redazione dei disegni finali come da opere effettivamente realizzate come sopra gia ricordato;

10. specifiche varianti in corso d’opera resesi necessarie a livello di sviluppo dei costruttivi 0 a recepimento di variante
stabilite in corso d’opera attraverso la redazione di schemi, note, misurazioni, ecc.;

11. I'esecuzione e consegna alla Direzione Lavori e alla Stazione Appaltante immediatamente dopo il completamento delle
opere, di tutti i disegni aggiornati del costruito.

12. In modo particolare per gli impianti con le stesse modalita di cui sopra, dovranno essere prodotti e consegnati gli
elaborati grafici, le relazioni di calcolo aggiornate come da impianti effettivamente realizzati a firma di tecnico abilitato (incaricato
dall’Appaltatore e a suo onere).

13. Gli elaborati dovranno essere consegnati in due copie firmate su carta e in 1 copia di tutto su supporto informatico sia in
formato modificabile: CAD (dxf o dwg), Word, Excel, ecc., sia in formato pdf.

14. Si precisa che la mancata consegna degli elaborati “come costruito”, manuali di manutenzione e operativi e certificazioni
entro 30 giorni dal certificato di ultimazione dei lavori interrompe automaticamente i termini di emissione del conto finale e del
certificato di collaudo senza che I'Appaltatore abbia nulla che pretendere in merito a ritardati pagamenti.

15. L'Appaltatore stesso risulta responsabile sia della corretta esecuzione delle opere che della qualita dei materiali oltre
alla quota di progettazione relativa allo sviluppo dei dettagli e dei costruttivi di cantiere di sua competenza. Tra questi ultimi
rientrano anche:

16. le verifiche preliminari alla posa degli impianti da eseguirsi per accertarne la fattibilita dei medesimi e garantire il buon
funzionamento futuro (anche in relazione alle effettive caratteristiche delle apparecchiature fornite).

17. la relazione di calcolo aggiornato degli impianti in funzione delle opere effettivamente realizzate;

18. la redazione degli elaborati grafici completi di quote, dimensioni, note, ecc. degli impianti effettivamente costruiti (“as
built”).

19. L'Appaltatore dovra procedere agli adempimenti di cui sopra attraverso tecnici abilitati da lui incaricati, regolarmente
iscritti ai rispettivi ordini professionali e di accertata esperienza.

20. Tali elaborati dovranno inoltre essere firmati sia dal legale rappresentante dell’Appaltatore che dei tecnici nominati di cui
al comma 9.

21. La fornitura entro il termine stabilito dalla D.L., dei dati e delle notizie necessarie per la compilazione dei prospetti
statistici.

22. Di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo I'Appaltatore deve tener conto nello stabilire i prezzi, pertanto
il corrispettivo per detti oneri ed obblighi é da ritenersi incluso nei prezzi dei lavori.

8. Tenuto conto che i lavori si svolgono nell’ambito di una struttura in esercizio, la cui attivita non pud essere interrotta o
intralciata, si adotteranno, in accordo con la Direzione dei lavori, tutte le cautele, i presidi e gli accorgimenti atti a rendere
minimi i disagi arrecati, a garantire la sicurezza degli utenti e la continuita del funzionamento degli impianti esistenti. La
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Direzione dei Lavori potra altresi prescrivere I'esecuzione delle opere nelle sole ore pomeridiane o di interruzione delle
attivita scolastiche, nei giorni festivi o nelle ore serali, senza che la Ditta appaltatrice possa avanzare richieste di maggiori
compensi o di rimborso spese.

Inoltre compete ancora all’appaltatore, senza diritto ad alcun compenso:

il rilascio delle dichiarazioni di conformita dei vari impianti di competenza secondo i modi dell’'art. 9 della legge n. 46/90 da
soggetti in possesso dei requisiti tecnico- professionali di cui all’art. 3 della stessa legge;

la predisposizione della documentazione per le richieste di nulla-osta prescritti alla competente ASL e, in particolare,
all’ISPESL per gli ascensori o altri impianti di competenza;

la predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte della amministrazione committente tramite il Responsabile
del Procedimento, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;

la predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte della amministrazione committente tramite il Responsabile
del Procedimento, dei certificati di abitabilita e agibilita delle opere;

I'espletamento di tutte le pratiche necessarie per ottenere le autorizzazioni, licenze d'uso, omologazioni, ove prescritte dalle
vigenti normative e comunque necessarie per la completa agibilita delle opere, degli edifici e degli impianti in esso installati
comprese tutte le relative spese (in particolare Vigili del Fuoco);

la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche e della consistenza delle reti di
competenza quali reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche e dei gas, interne ed esterne,
completi di indicazioni relative a posizione e profondita di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro
necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione; la documento sara fornito alla Direzione Lavori in duplice
copia cartacea e formato digitale (autocad rv. 2010) entro quindici giorni dalla fine lavori e potra essere richiesta dalla D.L.
per stralci secondo I'andamento lavori;

la consegna della documentazione relativa a strutture, impianti ed attrezzature di competenza ossia, certificazioni, garanzie,
modalita d’'uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione.

la fornitura di esperti per I'assistenza, in sede di consegna, per I'avvio degli impianti di competenza.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati € conglobato nel corrispettivo dell’appalto: per il fatto di aver
partecipato alla gara, I’Appaltatore dichiara che di tutto cid ha tenuto conto nell’offerta.

ART. 76 -CONOSCENZA DEL PROGETTO DI CONTRATTO E RESPONSABILITA

dell’'appaltatore per aver espresso |'offerta

Il progetto esecutivo architettonico, strutturale e quello degli impianti tecnologici riportano il dimensionamento degli impianti
in forma esecutiva. Per aver partecipato alla gara ed espresso il prezzo, viene ritenuto che I’Appaltatore conosca
perfettamente il progetto e che pertanto:

- abbia trovato tale elaborazione chiara ed esaustiva e conosca tutti i dettagli avendola studiata in modo diligente e preciso,
dopo aver assunto tutte le informazioni del caso.

- tutti gli elaborati di progetto siano stati esaminati con cura e studiati in modo da poter eseguire tutte le opere affidategli
secondo le prescrizioni e modalita in essi indicate, quindi in base alle descrizioni del presente capitolato speciale e secondo
le particolari prescrizioni delle Societa ed Enti Distributori e Tutori.

In tal senso, nell’eventualita di rispetto di particolari norme richieste da specifiche norme contrattuali, di norme del buon
costruire quali UNI, CEl, ISO, ecc. e di normative di Enti Erogatori, I'Appaltatore non potra accampare pretese di speciali
compensi in quanto € stata sua cura e spesa, prima della presentazione dell'offerta, assumere le informazioni in merito alle
particolari prescrizioni tecniche e normative che condizionano 'esecuzione dell'opera ed il suo utilizzo.

Il corrispettivo dell’appalto comprende e compensa, ove non specificatamente scritto il contrario:
- ogni fornitura e prestazione, ogni mano d'opera specializzata, qualificata e comune,

- ogni opera muraria fuori ed entro terra per tagli, aperture di tracce, fori anche passanti nei muri, nei conglomerati
cementizi, nei solai e pavimenti; per muratura di grappe, staffe, cravatte e simili sostegni, ivi compresa la loro fornitura
quando non diversamente specificato;

- tutti i ripristini, risarcimenti, ecc. conseguenti alle predette opere murarie;
- ogni opera di specializzazione edile,
- tutti gli scavi e tagli di qualsiasi natura e consistenza, comunque occorrenti;

- I'allontanamento delle materie di risulta dall’esecuzione degli scavi e delle opere murarie, previo carico delle stesse ed |l
trasporto con qualunque mezzo a rifiuto od a riporto, il successivo scarico e sistemazione delle materie;

- ogni materiale accessorio, ogni sfrido, tutti i materiali di consumo di qualsiasi genere occorrenti per i lavori edili ed
impiantistici, e per ogni altra opera connessa con l'esecuzione e predisposizione delle opere di cui si sta trattando;

- ogni accorgimento e quanto altro necessario per dare le opere finite in ogni loro parte, completamente rispondenti allo
scopo al quale sono destinate di modo che l'utenza possa essere esercitata senza alcun pericolo per chicchessia e nel
pieno rispetto di leggi e regolamenti.

Alla progettazione di dettaglio provvedera a sua cura e spese I'Appaltatore a seconda delle sue specifiche consuetudini ed
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usi, consapevole che il prezzo offerto comprende e compensa inoltre ogni onere per queste prestazioni come per le verifiche
e le prove.

ART. 77 - CUSTODIA DEL CANTIERE

1. E a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti,
anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

2. Ai sensi dell’articolo 22 della Legge 13 settembre 1982, n° 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale
provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

ART. 78 - CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello di cantiere che dovra avere dimensioni di almeno cm 100 di
base e 200 di altezza e recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, 01.06.1990, n° 1729/UL.

ART. 79 -SPESE CONTRATTUALL, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) -le spese contrattuali;

b) -le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa
in funzione degli impianti;

¢) -le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi
di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere
e all’esecuzione dei lavori;

d) -le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e
sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. |l presente contratto € soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'l.LV.A. é regolata dalla Legge; tutti gli importi
citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 80 -MISURA E ACCERTAMENTO DELLE OPERE

1. 1l direttore dei lavori potra procedere in qualsiasi momento alla misurazione e/o accertamento delle opere compiute:
qualora I'Appaltatore non si presentasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verra assegnato per iscritto un termine
ultimativo non inferiore a 5 giorni e, nel caso egli non si presentasse, tutti i maggiori oneri che si dovranno di conseguenza
sostenere gli verranno addebitati e saranno trattenuti dalle rate di acconto e/o dalla cauzione.

2. In tale evenienza, inoltre, I'’Appaltatore non potra avanzare riserve o richieste di sorta per I'eventuale ritardo con cui si
procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione dei certificati di pagamento.

3. La verifica di quanto effettuato sia in termini quantitativi che qualitativi, verra compiuta dal D.L. unicamente sulla scorta
della documentazione del progetto esecutivo.

4. Indipendentemente da quanto sopra I'Appaltatore € tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione Lavori di
provvedere in contraddittorio a quelle misure d’'opere e somministrazioni e a quegli accertamenti che successivamente, col
procedere dei lavori, non si potessero piu eseguire, come pure alla pesatura e misurazione di tutto cid che dovra essere pesato
e misurato prima del collocamento in opera.

ART. 81 -DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. L'Impresa non avra diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso
dei lavori.

2. Per i danni cagionati da cause di forza maggiore, si applica I'articolo 166 del Regolamento. In particolare nessun
compenso sara dovuto dall’Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di
servizio, ecc., previsto dall’articolo 166 del Regolamento.

3. Non saranno considerati danni per cause di forza maggiore:
- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
- i dissesti del corpo stradale;
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- gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia;

- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale che dovessero verificarsi a causa di precipitazioni anche di eccezionale
intensita o geli.

4. L'Appaltatore & tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi
danni e comunque € tenuta alla loro riparazione a sua cura e spese.

ART. 82 -PROPRIETA DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. | materiali provenienti dalle demolizioni delle strutture e degli impianti esistenti, o i materiali provenienti da scavi di
sbancamento o fondazione sono di proprieta della Stazione appaltante, salvo diverse indicazioni riportate dalle specifiche
voci/declaratorie di E.P.U..

2. In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale d’Appalto i materiali provenienti dalle escavazioni di sbancamento o
dagli scavi di fondazione delle strutture o in generale i materiali provenienti dalle demolizioni di strutture, fabbricati e/o impianti
e/o attrezzature esistenti — per le quote parti non reimpiegabili all'interno del lotto appaltato o0 comunque per quelle parti per le
quali la Societa non intende provvedere al ricovero o immagazzinamento o stoccaggio - sono ceduti all’appaltatore, che dovra
provvedere al trasporto a discarica ed allo smaltimento in conformita con le normative vigenti. Per tale cessione la Stazione
appaltante non dovra corrispondere alcunché all’appaltatore, in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali o il costo di
smaltimento degli stessi & gia stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.

3. L'Appaltatore rimane l'unico responsabile della correttezza delle operazioni di discarica e smaltimento o comunque di
gestione per la rispondenza alla vigente normativa in materia di rifiuti.

4. Ove nell’ambito delle lavorazioni appaltate fosse previsto un compenso per le operazioni di discarica, I'’Appaltatore — ai
fini della liquidazione — dovra fornire opportuna documentazione giustificativa.

5. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione,
o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 39
del Capitolato Generale d’Appalto.

6. Ogni prestazione relativa ad eventuali ritrovamenti archeologici o ad attivita a questi ultimi connessi & a carico della
Societa.

ART. 83 -VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE D’OPERA

1. | manufatti e le attrezzature, il cui valore & superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati
dalla direzione dei lavori, possono essere accreditati, ad insindacabile discrezione della direzione lavori, nella contabilita delle
rate di acconto anche prima della loro messa in opera, per la meta del prezzo di contratto.

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti pud essere aggiunta, ad insindacabile
discrezione della direzione lavori, la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di
stima.

3. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere
rifiutati dal direttore dei lavori.

ART. 84 -ESPROPRI E OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. L'Amministrazione, qualora necessario, provvedera a proprie cure e spese agli espropri per le occupazioni permanenti
relative alle opere da eseguirsi.

2. L'impresa provvedera invece a tutte le occupazioni temporanee non previste in sede di progetto esecutivo, che si
rendessero necessarie per deviazioni provvisorie, strade di servizio, impianto dei cantieri, discariche di materiali dichiarati
inutilizzabili dalla Direzione Lavori, cave, ecc.

3. Resta in proposito precisato che l'impresa, oltre ad essere tenuta ad eseguire a propria cura e spese le opere di
consolidamento delle cave e delle discariche ritenute necessarie, rispondera sempre direttamente nei confronti di terzi per le
sopra menzionate occupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta I'Amministrazione appaltante, che,
pertanto, ed in ogni caso rimane del tutto estranea.
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ALLEGATI al Titolo | della Parte prima

Allegato «A»

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO

(articolo 7, comma 1, lettera c))

tavola

denominazione

note
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Allegato «B» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui
all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012

(articolo 59, comma 1)

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

1/ SOTEOSCITELO w.vvuveveevetsieeiieteie sttt ettt st st ettt se et sse st sensssasssssesbesaasssnnes

in qualita di rappresentante 1egale dell'iMPreSa i...........ceeeeeeeeeeieeeeeseeieeieeieeereesssveiseseanas

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di

diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e
la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario,
all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la

conformita allo standard pit elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n.

138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di
lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la
sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro
percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiaviti (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato

n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona
spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di
identita al datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con
ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla

discriminazione (impiego e professione) n. 111)
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- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione e consentita sulla base della razza, del
colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta,
della disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del

diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Timbro
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Allegato «D» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro
1 Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d’asta)
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 1.000,00
T Importo della procedura d’affidamento (1 + 2)
R.a  Ribasso offerto in percentuale %
R.b  Offerta risultante in cifra assoluta
3 Importo del contratto (T — R.b)
4a  Caudoneprowisoria (calcolatasu) % 00
4.b  Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a) ,00
5a  Garanziafideiussoriabase (3x10%) %
5.b  Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %
5.c  Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)
6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)
6.b dicui: perleopere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)
6.c per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)
6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)
7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7 mesi
8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)
8.b  Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)
8.c dicui: perle opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)
8.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)
8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)
9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1
10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7
11 Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni 180
12.a  Penale giornaliera per il ritardo, articolo18 */oo
12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo */oo




Parte 112

PRESCRIZIONI TECNICHE
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PARTE SECONDA

PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 1:CONDIZIONI, NORME E PRESCRIZIONI PER
L’ACCETTAZIONE, L'IMPIEGO, LA QUALITA’ E LA
PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 1 -1 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle
migliori qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e
dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del
presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente,
le prescrizioni del Capitolato Generale, delle norme U.N.I., C.N.R., C.E.l. e delle altre
norme tecniche europee adottate nella vigente legislazione. Viene richiamata altresi
l'osservanza delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali fissate dal D.P.R.
20.09.55 n. 1522.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di
materiali d'uso piu generale, I'Appaltatore dovra presentare adeguate campionature
almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo I'approvazione dell'Appaltante.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;

b)dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti e nell’elenco prezzi
allegato;

c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al
presente capitolato;

d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche
apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che
I'Appaltatore riterra di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della direzione
lavori ne sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire
presso il laboratorio o istituto indicato, a proprie spese, tutte le prove prescritte dal
presente capitolato o dalla direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi,
nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da
eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verra effettuato in contraddittorio e sara
appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le
stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti
prescritti 0 si verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti, I'Appaltatore
sara tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo
ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
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Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della
direzione lavori che ha facolta insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento
totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso I'Appaltatore dovra provvedere, con
immediatezza e a sue spese all'esecuzione di tali richieste eliminando inoltre, sempre a
suo carico, gli eventuali danni causati.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla direzione lavori dovranno
essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e
sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la
cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che I'Appaltante si riserva di
avanzare in sede di collaudo finale.

Art.1-2 PROVVISTA DEI MATERIALI

L'Appaltatore assumera contrattualmente I'obbligo di provvedere tempestivamente a
tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto e comunque
ordinati dalla Direzione Lavori, quali che possano essere le difficolta di
approvvigionamento.

L'Appaltatore dovra comunicare alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e
delle eventuali successive modifiche della provenienza stessa, volta per volta, se cio
richiesto.

Qualora I'Appaltatore, di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti le
prescritte o piu accurata lavorazione, cio non gli da diritto ad aumento di prezzo.

Art.1-3 CARATTERISTICHE DEI VARI MATERIALI

Con riferimento a quanto stabilito nell'articolo precedente i materiali da impiegare nei
lavori dovranno corrispondere ai requisiti di seguito fissati.

La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro o tra diversi tipi dello stesso
materiale, sara fatta di volta in volta, in base al giudizio della Direzione dei Lavori, la
quale per i materiali da acquistare, si assicurera che provengano da produttori di
provata capacita e serieta.

Le seguenti descrizione sono indicative dei materiali generici, per le forniture di
materiali particolari si rimanda alle descrizioni delle voci dell’Elenco delle descrizioni
delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, riportate nella parte prima capo B
del presente Capitolato Speciale d’Appalto e sulle quali si fara riferimento per eventuali
controversie.

ACQUA

L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida (torbidezza [1 2% norma
UNI EN 27027), priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente
solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato
risultante (pH compreso fra 6 ed 8).

CALCI

Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al
R.D. 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle
prescrizioni contenute nella Legge 26 maggio 1965, n. 595, nonché ai requisiti di
accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972. Sono anche da considerarsi le norme
UNI EN 459/1 e 459/2.

CEMENTI E AGGLOMERATI CEMENTIZI.

| cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26
maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno 1968 e sue successive modifiche (D.M. 20
novembre 1984 e D.M. 13 settembre 1993). Essi sono soggetti a controllo e
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certificazione di qualita ai sensi del Regolamento contenuto nel D.M. 9 marzo 1988, n.
126 e, sulla base del citato D.M. 13 settembre 1993, la norma di riferimento & la UNI
10517. Dal 12 marzo 2000 entrera in vigore il Decreto del Ministero dell'Industria n.
314 del 12 luglio 1989.

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella
Legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972. Quelli classificati resistenti
ai solfati seguiranno la norma UNI 9156 e quelli resistenti al dilavamento della calce alle
norme UNI 9606 e 10595, quest’ultima riferibile anche alla prima tipologia citata.

| cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti,
ben riparati dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

GESSO

Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in
modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, privo di
materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra
essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita e da agenti degradanti.

Per I'accettazione valgono i criteri generali dell'Art. B - 1, tenuto conto del contenuto
della norma UNI 5371. In particolare per i gessi da intonaco si fa riferimento alla UNI
8377.

SABBIE - GHIAIA - PIETRISCO PER OPERE MURARIE

La sabbia, la ghiaia, il pietrisco da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi
dovranno avere i requisiti stabiliti nel D.M. 26 marzo 1980.

La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od
artificiale, dovra essere assolutamente priva di materie terrose od organiche, essere
preferibilmente di qualita silicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana
omogenea, stridente al tatto e dovra provenire da rocce aventi alta resistenza alla
compressione. Ove necessario, la sabbia sara lavata con acqua dolce per
I'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla prova di decantazione in acqua,
comunque, la perdita in peso non dovra superare il 2%. Per il controllo granulometrico,
I'Appaltatore dovra apprestare e porre a disposizione della Direzione dei lavori gli stacci
UNI 2332/1 e UNI EN 933-2.

1) Sabbia per murature in genere.

Sara costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332/1.
2) Sabbia per intonacature ed altri lavori.

Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la sabbia
sara costituita da grani passanti allo staccio 0,5 UNI 2332/1.

3) Sabbia per conglomerati cementizi.

Dovra corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968 Allegato 1, e sue
successive modifiche (D.M. 20 novembre 1984 ¢ D.M. 13 settembre 1993). La
granulometria dovra essere assortita (tra 1 e 5 mm) ed adeguata alla destinazione del
getto ed alle condizioni di posa in opera. E assolutamente vietato l'uso di sabbia
marina, salvo efficace lavaggio e previa autorizzazione della Direzione dei lavori.
INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ARMATI

Gli inerti potranno essere naturali o di frantumazione e saranno costituiti da elementi
non friabili, non gelivi e privi di sostanze organiche, argillose o di gesso; saranno
classificati in base alle dimensioni massime dell’elemento piu grosso.

Tutte le caratteristiche, la provenienza e la granulometria saranno soggette alla
preventiva approvazione della D.L.

La curva granulometrica dovra essere studiata in modo tale da ottenere la lavorabilita
richiesta alle miscele, in relazione al tipo di impiego e la massima compattezza
necessaria all’'ottenimento delle resistenze indicate

ACCIAI PER CEMENTO ARMATO

Oltre ad essere conformi alle norme vigenti, le armature non dovranno essere ossidate
0 soggette a difetti e fenomeni di deterioramento di qualsiasi natura.

Dovranno essere esenti da difetti che possano pregiudicare I'aderenza con |l
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conglomerato. Le stesse prescrizioni si applicano anche agli acciai in fili lisci o nervati,
alle reti elettrosaldate ed ai trefoli per cemento armato precompresso.

LATERIZI

| laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione (pieni, forati e per coperture) dovranno
essere scevri da impurita, avere forma regolare, facce rigate e spigoli sani; presentare
alla frattura (non vetrosa) grana fine, compatta ed uniforme; essere sonori alla
percussione, assorbire acqua per immersione ed asciugarsi all'aria con sufficiente
rapidita; non sfaldarsi sotto l'influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline; non
screpolarsi al fuoco ed al gelo, avere resistenza adeguata, colore omogeneo e giusto
grado di cottura; non contenere sabbia con sali di soda e di potassio.

Tutti i tipi di laterizi destinati alla realizzazione di opere murarie, solai e coperture
saranno indicati come blocchi forati, mattoni pieni, mattoni semipieni, mattoni forati,
blocchi forati per solai, tavelloni, tegole, etc., avranno dimensioni e caratteristiche
fisiche e meccaniche conformi alle norme vigenti.

TINTEGGIATURA LAVABILE

Tinteggiatura lavabile del tipo:

1) a base di resine vinil-acriliche;

2) a base di resine acriliche;

Per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate,
data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o
piu mani.

Tinteggiatura lavabile a base di smalti murali opachi resino-sintetici del tipo:

a) pittura oleosa opaca;

b) pittura oleoalchidica o alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica;

C) pitture uretaniche

Per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate,
data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o
piu mani.

PORTE TAGLIAFUOCO

Le porte tagliafuoco dovranno essere, a richiesta della committenza, campionate. Le
porte fornite dovranno corrispondere al campione.

Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno essere proporzionati alla
robustezza delle porte, le quali dovranno risultare ben equilibrate e non richiedere
eccessivi sforzi per la chiusura. Le lamiere dovranno essere piene, di spessore minimo
15/10, uniforme e prive di difetti. Le lamiere piegate a freddo non devono presentare
screpolature. Tutti i componenti dovranno essere conformi alle norme in materia di
prevenzione incendi e linsieme della porta dovra corrispondere esattamente alle
caratteristiche richieste. Su ogni porta dovra essere punzonata la classe di resistenza al
fuoco, gli estremi identificativi della ditta produttrice e la data di produzione. Le porte
dovranno essere corredate del certificato di prova, rilasciato da laboratori ufficialmente
riconosciuti dai comandi dei Vigili del fuoco, comprovante la resistenza REl minima.
PORTE INTERNE

Le porte interne dovranno essere preventivamente campionate per approvazione. Le
porte fornite dovranno perfettamente corrispondere al campione approvato. Il pannello
battente della porta deve essere idoneo a sopportare urti da corpo molle sferico di Kg.
30 e di Kg. 5, prova di resistenza da eseguire secondo UNI 8200. Il pannello battente
delle porte deve essere privo di difetti di planarita, indeformabile per variazione di
umidita inoltre il battente posto fra due climi differenti non deve presentare difetti di
planarita. Dovranno essere prodotte, a richiesta, le relative certificazioni eseguite
secondo UNI EN 24, UNI EN 25, UNI EN 43, UNI EN 79. Sui controtelai dovra essere
premarcato con segno preciso ed indelebile il livello + 100 cm. dal pavimento finito.
PIASTRELLE

Le piastrelle dovranno essere prodotte con argille nobili sinterizzate a 1250°C, costituito
da impasto unico a tutto spessore, compatto, non gelivo, non assorbente e resistente
agli attacchi chimici e fisici, piastrelle dovranno essere prive di additivi di protezione
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estranei alla superfice (tipo vetrina o simili) e dovranno essere conformi alle norme E.N.
98-99-100-101-102-103-106-202 uni 5632, e DIN 51094 in particolare per :

tolleranze dimensionali

- lunghezza a larghezza * 0,2%;

- spessore + 2,0%;

- rettilineita spigoli + 0,2%;

- ortogonalita £ 0,2%;

- planarita £ 0,2%;

caratteristiche tecniche

- assorbimento d'acqua <= 0,1%;

- resistenza a flessione > 50 N/mm2.;

- durezza MOHS >= 8;

- resist. abrasione profonda < 130 mm3..

Le piastrelle dovranno pervenire in cantiere nella loro confezione originale con
l'individuazione marcata della scelta commerciale che dovra essere di "prima qualita”. |l
formato, lo spessore ed il sopporto dovranno corrispondere a quanto stabilito nella
relativa voce dell’elenco delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto. Le
piastrelle devono essere di ottima produzione, sufficientemente stagionate e ben
calibrate, di spessore e colorazione costante ed uniforme, a contorno piano, regolare e
sane, di struttura omogenea e compatta, priva di carie, peli, cavillature o altri difetti di
produzione. Le piastrelle di materiale ceramico greificato oltre alle caratteristiche
generali sopra elencate, devono avere dimensioni assolutamente costanti, spessore
uniforme, spigoli vivi, superfici piane e regolari, cottura uniforme e colorazione costante.
Tutte le piastrelle da posare in continuita dovranno provenire dalla medesima partita,
saranno accettate piastrelle di diversa gradazione cromatica ed irregolarmente
conformate, nei limiti tollerati, solo se cido e' dovuto alle caratteristiche intrinseche
proprie del materiale prescelto, non saranno comunque ammesse variazioni di formato
o cromatiche dovute alla provenienza da piu partite di produzione.

LASTRE IN PIETRA

Le lastre in pietra dovranno essere compatte, sonore alla percussione, senza
screpolature, perfettamente rifilate, della misura fissa richiesta, con faccia levigata in
laboratorio, esenti da taroli, noduli, punti di ruggine e peli. Non sono considerati difetti le
catene purché non diano luogo a peggioramenti nel comportamento fisico meccanico
rispetto alla stessa roccia allo stato omogeneo. Le pietre e marmi si intendono di ottima
qualita, con struttura assolutamente sana e lavorati a regola d'arte. Saranno ammesse
tolleranze sugli spessori lavorati delle lastre di mm.+ 2.

Le lastre di pietra naturale per manufatti in pietra in genere (soglie, davanzali,
copertine, frontali, pedate, alzate, ecc.), dovranno essere compatte, senza
screpolature, perfettamente refilate, della sezione e misure richieste, esenti da taroli,
noduli, punti di ruggine e peli. Le pietre dovranno essere di ottima qualita, con struttura
assolutamente sana e lavorate a perfetta regola d'arte. Saranno ammesse tolleranze
sugli spessori lavorati delle lastre di mm + 2.

SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

| serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre e similari) dovranno essere
realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte
grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni essi devono essere realizzati nel loro
insieme, in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti atmosferici e
contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle
condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione ecc.; lo svolgimento delle
funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.

a) Il Direttore dei lavori potra procedere all'accettazione dei serramenti mediante il
controllo dei materiali che costituiscono l'anta, il telaio, e dei loro trattamenti preservanti
e dei rivestimenti; mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti e
degli accessori; mediante il controllo delle loro caratteristiche costruttive, in particolare,
dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate
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meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque
delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta
all'acqua, all'aria, al vento e sulle altre prestazioni richieste.

b) Il Direttore dei lavori potra altresi procedere all'accettazione della attestazione di
conformita della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie
caratteristiche o, in mancanza, a quelle di seguito riportate. Per le classi non specificate
valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

1) Finestre:

- isolamento acustico (secondo la norma UNI 8204);

- tenuta all'acqua e all'aria e resistenza al vento (misurata secondo le norme UNI EN 86,
42 e 77 e UNI 7979);

- resistenza meccanica (secondo le norme UNI 9158 ed UNI EN 107);

2) Porte interne

- tolleranze dimensionali (misurate secondo la norma UNI EN 25);

- planarita (misurata secondo la norma UNI EN 24);

- resistenza all'urto corpo molle (misurata secondo la norma UNI 8200);

- resistenza al fuoco (misurata secondo la norma UNI 9723);

- resistenza al calore per irraggiamento (misurata secondo la norma UNI 8328);

3) Porte esterne

- tolleranze dimensionali (misurate secondo la norma UNI EN 25);

- planarita (misurata secondo la norma UNI EN 24);

- tenuta all'acqua, aria, resistenza al vento (misurata secondo le norme UNI EN 86, 42 e
71 e UNI 7979);

- resistenza all'antintrusione (secondo la norma UNI 9569).

L'attestazione di conformita dovra essere comprovata da idonea certificazione e/o
documentazione.

VETRI PIANI UNITI AL PERIMETRO

| vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite lungo
il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro, in modo da
formare una o piu intercapedini contenenti aria o gas disidratati.

Le loro dimensioni, il numero e il tipo delle lastre saranno quelli indicati nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7171 che definisce anche i metodi di controllo da adottare in
caso di contestazione.

I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte; il
fornitore comunichera i valori se richiesti.

Art.1-4 PROVE DEI MATERIALI

In correlazione a quanto prescritto circa le qualita e le caratteristiche dei materiali per la
loro accettazione, I'Impresa sara tenuta a presentarsi in ogni momento alla prova dei
materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori gia eseguiti, da
prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad
istituti legalmente riconosciuti.

L'Impresa sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli stessi
istituti.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione in luogo stabilito, munendoli di
sigilli e firma del Direttore dei Lavori e conservati dall'lmpresa, nei modi piu adatti a
garantirne l'autenticita.
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CAPO 2: ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 2 -1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni delle murature, calcestruzzi, intonaci, ecc. in breccia, parziali o complete,
dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non
danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro
e da evitare incomodi o disturbo.

Nelle demolizioni o rimozioni, I'Appaltatore dovra inoltre provvedere alle eventuali
necessarie puntellature per sostenere le parti che dovranno ancora potersi impiegare
utilmente sotto pena di rivalsa dei danni della Amministrazione committente.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche
per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, fossero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun
compenso, ricostruite e rimesse a pristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio della D.L., dovranno essere opportunamente
scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che saranno
indicati dalla D.L. stessa, usando tutte le cautele per non danneggiarli sia nello
scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitare la dispersione.

Detti materiali resteranno tutti di proprieta della Amministrazione committente, la quale
potra ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati, nel qual
caso il prezzo a loro attribuito sara dedotto dall'importo dei lavori.l materiali di scarto
provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere trasportati fuori del cantiere, nei
punti indicati o alle pubbliche discariche, sempre a cura dell'Appaltatore.

Art.2-2 MALTE E CONGLOMERATI

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la costruzione delle malte e dei
conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla D.L. o
stabilite nell'Elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e finiture previste in progetto,
riportato nel’Annesso “3” al presente Capitolato, dovranno corrispondere alle seguenti
proporzioni:

a) MALTA COMUNE PER MURATURE.

Calce spenta in pasta: mc. 0.35Sabbia: mc. 1.00

b) MALTA BASTARDA PER MURATURE.

Calce spenta in pasta: mc. 0.35Sabbia: mc. 1.00Cemento tipo 325: g.1i 1.50

c) MALTA DI CEMENTO PER MURATURE.

Cemento tipo 325: g.li 3.00Sabbia: mc. 1.00

d) MALTA COMUNE PER RINZAFFI ED INTONACI.

Calce spenta in pasta: mc. 0.50Sabbia: mc. 1.00

e) MALTA BASTARDA PER RINZAFFI ED INTONACI.

Calce spenta in pasta: mc. 0.50Sabbia: mc. 1.00Cemento tipo 325: g.1i 1.50
f) MALTA DI CEMENTO PER RINZAFFI ED INTONACI.

Cemento tipo 325: q.li 4.00Sabbia: mc. 1.00

g) MALTA DI CEMENTO PER INTONACI LISCIATI A CAZZUOLA.
Cemento tipo 325: g.li 5.00Sabbia: mc. 1.00

h) MALTA DI CEMENTO PER INTONACI SPECIALI.

Cemento tipo 325: g.li 6.00Sabbia: mc. 1.00

i) MALTA IDRAULICA IN GENERE.

Calce idraulica: g.li da 3.00 a 5.00Sabbia: mc. 1.00

l) CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN GENERE.
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Agglomerato cementizio a presa lenta: g.li da 1.50 a 2.00Sabbia: mc. 0.40Ghiaia: mc.
0.80

m) CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE ARMATE.

Cemento tipo 325 0 425: g.li da 3.00 a 3.50Sabbia: mc. 0.40Ghiaia: mc. 0.80

Quando la D.L. ritenesse di variare tali proporzioni, I'Appaltatore sara obbligato ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in
base alle nuove proporzioni previste.

| materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacco di peso determinato,
dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacita prescritta
dalla D.L. e che I'Appaltatore avra I'obbligo di provvedere a mantenere a sua cura e
spese costantemente su tutti i piazzali ove sara effettuata la manipolazione.

La calce spenta in pasta non dovra essere misurata in fette, come viene estratta col
badile dal calcinaio, bensi dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta
omogenea consistente e ben unita.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a breccia d'uomo, sopra aree
convenientemente pavimentate, oppure per mezzo di macchine impastatrici o
rimescolatrici.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad
ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la
minore quantita possibile ma sufficiente d’acqua, rimescolando continuamente.

Per i conglomerati cementizi semplici ed armati, gli impasti dovranno essere eseguiti in
conformita delle prescrizioni contenute nel D.M. 31.08.1972 e successivi D.M. di
modificazione.

Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella
quantita necessaria per l'impiego immediato, dovranno cioe essere preparati volta per
volta e per quanto possibile in prossimita del lavoro.

| residui d'impasto che non avessero per qualsiasi ragione, immediato impiego,
dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che
potranno essere utilizzati nella sola stessa giornata del loro confezionamento.

Art.2-3 MASSETTI E SOTTOFONDI

Qualita e provenienza dei materiali

| sottofondi delle pavimentazioni dovranno essere realizzati con inerti e leganti adatti al tipo
di pavimentazione richiesta ed alle prestazioni a cui essa dovra rispondere.

Tutti i materiali impiegati dovranno essere sottoposti all'approvazione della Direzione dei
Lavori. Dovranno essere altresi impiegati materiali di medesima composizione, periodo di
fabbricazione, provenienza e qualita.

Caratteristiche dei sottofondi

Per essere idoneo alla posa di un pavimento, il massetto si deve presentare:

Planare: la verifica della planarita viene effettuata con una staggia di almeno 2 m di
lunghezza, appoggiandola sul massetto in tutte le direzioni; la tolleranza ammessa con
questa staggia € di 2 mm, occorre pero tener presente che essa varia in funzione della
lunghezza della staggia utilizzata per la valutazione della planarita.

Liscio: lidoneita del grado di finitura superficiale e, quindi, il livello di rugosita della
superficie, dipende dal tipo di pavimento che si deve posare. Una superficie ruvida a poro
aperto favorisce I'asciugamento del massetto e migliora I'adesione dei rasanti e degli
adesivi. Se, per contro, si vuole ottenere una superficie perfettamente liscia e speculare, ad
esempio nel caso in cui si debba posare un pavimento resiliente, & preferibile applicare
sulla superficie del massetto prodotti rasanti.

Pulito: la superficie del massetto deve essere perfettamente pulita. Polvere, sporco e detriti
devono essere rimossi in quanto possono compromettere I'adesione della pavimentazione
al massetto.
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Privo di fessurazioni: la presenza di fessure da ritiro idrometrico & causata da uno o piu dei
seguenti fattori: eccesso di acqua nellimpasto, aggregato di granulometria troppo fine,
eccessivo quantitativo di cemento. Prima di procedere alla posa del pavimento é
necessario sigillare monoliticamente le eventuali fessurazioni mediante colaggio di resine
epossidiche. Compatto: il massetto deve presentarsi compatto ed omogeneo in superficie
ed in tutto lo spessore. Stagionato e dimensionalmente stabile: il periodo di stagionatura /
maturazione € uno dei requisiti piu importanti per un massetto cementizio. Il tempo di
stagionatura di un massetto tradizionale in sabbia e cemento & di circa 7 - 10 giorni per cm
di spessore.

Asciutto: 'umidita residua deve essere conforme ai valori previsti per la posa dei pavimenti
sensibili al’lumidita e uniforme per tutto lo spessore del massetto. Per i massetti a base
cementizia si considerano accettabili valori di umidita inferiori al 2% nel caso di pavimenti in
laminato e di 2,5 - 3% nel caso di pavimenti in piastrelle di gres fine porcellanato.
Resistente meccanicamente: la resistenza meccanica, cosi come lo spessore, deve essere
adeguata alla destinazione d’'uso ed al tipo di pavimento. In linea generale la resistenza a
compressione di un massetto, idonea per qualsiasi rivestimento non deve essere inferiore
a 30 N/mm2.

La superficie del massetto finita con frattazzo, disco d’acciaio o elicottero, risulta idonea a
ricevere pavimentazioni in gres porcellanato o in materiale lapideo. Nel caso di posa delle
pavimentazioni in laminato, per la regolarizzazione e la lisciatura dei piani di posa,
dovranno essere utilizzate rasature autolivellanti di idoneo spessore.

Art.2-4 IMPERMEABILIZZAZIONI

Di norma, prima di iniziare le opere di impermeabilizzazione, I'Appaltatore dovra accertare il
perfetto spianamento del piano di posa, provvedendo, se necessario, alla regolarizzazione
delle medesime superfici di supporto con appropriata malta di cemento. All'atto
dell'esecuzione dei lavori il piano di posa delle impermeabilizzazioni dovra comunque
presentarsi ben tirato, pulito e asciutto. Se previsto dal progetto I'Appaltatore dovra
realizzare prima della formazione del manto impermeabile, una barriera al vapore cosi
come prescritto nei documenti contrattuali; in detta barriera dovranno essere inseriti
speciali aeratori in numero adeguato. Durante I'esecuzione dei lavori I'Appaltatore dovra
adottare speciali provvedimenti atti a garantire una efficace impermeabilizzazione delle
superfici in corrispondenza di fori, passaggi di condotti, ecc. in modo da evitare infiltrazioni
di acqua.

A lavori ultimati le superfici di impermeabilizzazione dovranno presentare e mantenere nel
tempo una perfetta integrita del manto; dovranno inoltre apparire esenti da fessure, borse,
infiltrazioni di umidita, manomissioni e altri difetti anche se fossero causati da cedimenti
delle strutture.

Le impermeabilizzazioni saranno realizzate impiegando manti impermeabili costruiti da
Ditte specializzate di primaria importanza; i manti dovranno essere di tipo idoneo alle
strutture di sostegno ed alle coibentazioni e dovranno essere posati secondo le prescrizioni
impartite dalla Ditte produttrici. Al termine dei lavori la Ditta Appaltatrice dovra fornire alla
Committente un certificato decennale di garanzia del materiale utilizzato rilasciato dal
produttore, un certificato decennale di garanzia del sistema di posa rilasciato dalla Ditta
specializzata esecutrice ed infine una polizza assicurativa specifica a copertura di danni
che eventuali perdite potranno arrecare a persone, cose ed al fabbricato e di tutti i costi di
ripristino necessari per ricostituire la perfetta tenuta dell'impermeabilizzazione.

| raccordi del manto bituminoso dovranno risvoltare sui bordi laterali fino al ciglio
superiore dei muretti laterali coperti con scossaline in lamiera.

| giunti dovranno essere saldati o sovrapposti in modo da formare un manto unico a
perfetta tenuta d'acqua. Di tutte le impermeabilizzazioni eseguite I'Appaltatore dovra
rilasciare al Committente apposita garanzia decennale con impegno ad intervenire a
propria cura e spese nelle riparazioni che si dovessero rendere necessarie e dovra
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stipulare una polizza assicurativa della durata di anni dieci intestata al Committente a
garanzia dei danni che eventuali perdite potranno provocare allimmobile ed agli arredi
Guaine bituminose

L'impermeabilizzazione con guaine bituminose prefabbricate dovra essere eseguita sul
piano di posa gia predisposto e preparato con primer di natura bituminosa. La posa delle
guaine dovra avvenire svolgendo preventivamente i rotoli sul piano di supporto, allineando
e sovrapponendo i bordi circa cm 10 e riavvolgendoli poi avendo cura che non si spostino. |
fogli dovranno essere successivamente srotolati e riscaldati nella parte inferiore con
fiamma agas liquido in modo da determinare la fusione di un sottile strato superficiale;
saranno infine fatti aderire al supporto e sui sormonto con una leggera pressione. |
sormonti dovranno essere rifiniti a fiamma seguendo i bordi con Il'aiuto di apposito attrezzo
riscaldato, avendo cura di non danneggiare il manto sottostante. Il tipo di guaina, la relativa
armatura ed il peso a metro quadrato dovranno essere conformi aquanto prescritto nei
documenti contrattuali. Se previsto dal progetto o prescritto dalla D.L. il manto
impermeabile potra essere realizzato mediante I'applicazione di piu strati.

Art.2-5 LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI

Per tutti gli altri lavori previsti negli elaborati grafici, ma non specificati e descritti negli
articoli precedenti, che si rendessero necessari, si seguiranno le indicazioni fornite nelle
voci dell’Elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto,
riportato nella parte prima capo B del presente Capitolato, e dalla Lista delle lavorazioni
e forniture previste per I'esecuzione dei lavori ed elenco prezzi unitari di offerta, nonché
le norme suggerite dalla D.L. in modo che il lavori risulti finito a regola d'arte in ogni sua
parte.
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CAPO 3: NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI
LAVORI

Art. 3-1 NORME GENERALI

Le presenti norme si applicano solamente per la contabilizzazione delle opere in variante
regolarmente ordinate dalla direzione lavori.

Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure
geometriche, a numero od a peso, in relazione a quanto previsto nellElenco delle descrizioni
delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, riportato nella parte prima capo B del
presente Capitolato, e nella Lista delle lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione dei
lavori ed elenco prezzi unitari di offerta.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, e I'lmpresa potra essere
chiamata a rifacimenti a tutto suo carico.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all'esecuzione dei
lavori, e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della D.L. e dell'Impresa.
Resta salva, in ogni caso, la possibilita di rettifiche e verifica in occasione delle operazioni di
collaudo.

Art. 3-2 RIVESTIMENTI

| rivestimenti e le eventuali decorazioni verranno calcolati, salvo altre prescrizioni, in
base alle superfici effettivamente eseguite, detraendo tutti i fori.

Il prezzo indicato sara comprensivo della preparazione dei giunti nei modi e nelle
dimensioni fissate dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della direzione dei lavori
ed anche di tutti gli interventi di preparazione dei materiali, dei mezzi e mano d'opera
necessari per il completamento di quanto indicato inclusa la pulizia finale da eseguire
dopo la sigillatura dei giunti.

Art.3-3 MASSETTI

L'esecuzione di massetti di cemento a vista o massetti di sottofondo normali o speciali
verra computata facendo specifico riferimento alle relative voci di Elenco Prezzi..

Il prezzo comprendera il conglomerato cementizio, I'armatura in acciaio indicata negli
elaborati, le sponde per il contenimento del getto, la preparazione e compattazione delle
superfici sottostanti, la lisciatura finale con mezzi meccanici, la creazione di giunti e
tutte le lavorazioni necessarie per I'esecuzione dei lavori richiesti.

Art.3-4 PAVIMENTI

| pavimenti di qualunque genere saranno valutati per la superficie vista. Nella misura
non sara percid compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. | prezzi in elenco
per ciascun genere di pavimento comprendono la fornitura dei materiali e la lavorazione
per dare i pavimenti stessi completi, compreso I'eventuale sottofondo che si renda
necessario per la formazione di pendenze.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera,
s’intendono comprese le spese di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque
possa essere |'entita dei lavori di tali ripristini.
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Art.3-5 TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere, sono compresi tutti
gli oneri della parte terza del presente capitolato e con essi si intende anche
compensato ogni mezzo d'opera, trasporto, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti, soffitti e linde saranno misurate con le
stesse norme sancite per gli intonaci.

Art.3-6 MATERIALI ISOLANTI

Il calcolo delle superfici di materiale isolante verra effettuato in base alle relative voci di
Elenco Prezzi.

Il prezzo indicato comprendera i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari per la
completa esecuzione dei lavori indicati inclusi i raccordi, le sovrapposizioni, etc..

Per gli isolanti da applicare su tubazioni la valutazione sara effettuata nei modi seguenti:
a) nel caso di isolanti costituiti da guaina flessibile, per metro lineare;

b) nel caso di isolanti costituiti da lastre, per metro quadro di superficie esterna;

c) lisolamento di valvole, curve ed accessori rivestiti con lastra & conteggiato con il
doppio della superficie esterna.

Art.3-7 MANO D'OPERA

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono
richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore € obbligato,
senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento
alla D.L.

Nelle prestazioni di mano d'opera saranno seguite le disposizioni stabilite dalle Leggi e
dai contratti collettivi di lavoro stipulati e convalidati a norma delle Leggi sulla disciplina
giuridica dei rapporti collettivi.

Art.3-8 NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle
macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai
lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il
funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la
pompa sono compensati il motore, la linea per il trasporto dell'energia elettrica e, ove
occorre, anche il trasformatore.

Nell'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, sia per le ore di azione
come per quelle di riposo a disposizione della Amministrazione committente, il noleggio
si intende corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a pie'
d'opera a disposizione della Amministrazione committente.

Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per |l
trasporto a pié d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.
Si applica il prezzo di funzionamento per i meccanismi soltanto per quelle ore in cui essi
siano in attivita di lavoro; per il tempo restante si applica il prezzo del noleggio per i
meccanismi di riposo.

Per il noleggio degli automezzi verra corrisposto soltanto il prezzo per le effettive ore di
lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
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Art.3-9 TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di
consumo, la mano d'opera del conducente, o0 ogni altra spesa occorrente. | mezzi di
trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare € fatta a seconda dei casi, a volume o a
peso con riferimento alla distanza.
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CAPO 5: IMPIANTI MECCANICI

ART. 5.1 — Rete di adduzione

L’allacciamento alla rete idrica, nell’apposito locale tecnico, sara effettuato con tubazione in
acciaio zincato mentre le tubazioni che seguono il contatore saranno in PVC-U interrate o
sottopavimento come previsto dal progetto esecutivo fino all'ingresso nel locale tecnico.
All'interno del locale tecnico le tubazioni saranno in PVC-C staffate a muro e a soffitto fino al
raggiungimento del bollitore. A valle del bollitore le tubazioni saranno in PVC-C a vista staffate
a parete o a soffitto.

Le tubazioni interrate, dal punto di allaccio al locale tecnico, dovranno essere posizionate ad
una profondita tale da evitare eventuali fenomeni di gelo e dovra essere coibentata con
materiale idoneo al fine di evitare fenomeni di condensa, dovuti alla differenza di temperatura
tra terreno e tubazione, che si generano sulla superficie delle tubazioni stesse.

Le tubazioni di distribuzione interne al locale tecnico e agli ambiti vasca nuoto e spogliatoi fino
ai collettori di distribuzione saranno del tipo staffato a soffitto o parete. Le tubazioni a vista
staffate all'interno del locale tecnico saranno isolate.

Per la distribuzione agli apparecchi dell’acqua potabile e calda sanitaria sara impiegato un
sistema a collettore e tubi di adduzione sfilabili realizzati in multistrato o PVC-C.

Tale sistema dovra esser realizzato con collettori di distribuzione inseriti in apposita cassetta e
dotati di un numero di attacchi pari al numero di utilizzi da effettuare; ciascuno degli attacchi
dovra essere sezionabile mediante valvola.

Per le batterie di docce sono previste della valvole di pre-miscelazione in apposite cassette che
consentono di fornire acqua calda con medesima temperatura ad ogni singola doccia.

Prescrizioni particolari:
= Tubazioni in PVC-U e PVC-C secondo UNI 1452 e UNI 15877
= Tubazioni multistrato secondo UNI EN ISO 21003_—2: 2011
= Valvole a sfera in PVC-U e PVC-C secondo UNI 8470
= Saracinesche in PVC-U e PVC-C secondo UNI 8470
= Valvole a farfalle in PVC-U e PVC-C secondo UNI 8470
= Raccorderia in PVC-U e PVC-C UNI EN ISO 1452-3:2010-12 e UNI EN ISO 15877-3:
2011

ART. 5.2 — Reti di scarico acque usate e meteoriche

L’impianto di smaltimento acque nere e meteoriche comprende le tubazioni, i pozzetti, le
operazioni edili connesse (scavi, reinterri, ripristini, ecc.) e gli accessori necessari per
convogliare le acque nere alle reti di pubblica raccolta di tipo misto.

La rete di raccolta degli scarichi provenienti dai servizi igienici sara convogliata alle reti fognarie
pubbliche, mediante I'impiego di tubazioni orizzontali sottotraccia e di collettori suborizzontali
interrati in PVC rigido isolato acusticamente, completi di pozzetti di ispezione.
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Alla base delle singole colonne di scarico dovranno essere posizionati apposite ispezioni a pie
di colonna.

Dati tecnici
= Impianti di scarico acque usate a norme UNI EN 13508
= pendenza minima tubazioni acque nere: 1%.

Recapiti acque usate
Il recapito delle acque usate deve essere realizzato in conformita al regolamento d'igiene del
Comune di Udine, in cui & situato I'edificio.

Ventilazione

Le colonne di scarico, nelle quali confluiscono le acque usate degli apparecchi, attraverso le
diramazioni, saranno messe in comunicazione diretta con lI'esterno, per realizzare la
ventilazione primaria. In caso di necessita, € consentito riunire le colonne in uno o piu collettori,
aventi ciascuno una sezione maggiore o uguale alla somma delle colonne che vi affluiscono.
Per non generare sovrapressioni o depressioni superiori a 250 Pa., nelle colonne e nelle
diramazioni di scarico, l'acqua usata dovra defluire per gravita e non dovra occupare l'intera
sezione dei tubi (coefficiente di riempimento inferiore a uno).

Dovra essere realizzata una ventilazione secondaria per lo sfiato degli apparecchi W.C. o
gruppi di W.C. con colonne verticali collegate direttamente con I'esterno.

Prescrizioni particolari:
» Tubazioni fognatura bianca in PVC rigido tipo SN2 —UNI EN 1401-1
= Tubazioni fognatura nera in PVC rigido tipo SN4-UNI EN 1401-1
= Pluviali in lamiera di acciaio preverniciata
= Giunti a bicchiere con anello elastomerico di tenuta
= Pozzetti di continuita a tenuta
= Pozzetti sifonati
= Valvole di non ritorno su acque nere
= Pozzi di ispezione con distanza non superiore a 40 mt.

ART. 5.3 — Opere accessorie

Assistenze murarie

Assistenze murarie alla installazione degli impianti comprendenti tutte le operazioni

necessarie alla posa in opera dei medesimi quali:

= basamenti e cunicoli;

= scavi, reinterri e ripristini;

= fori, tracce, asole e ripristini;

* pozzetti e accessori;

= sigillature degli attraversamenti di pareti REl con materiale intumescente omologato di
pari resistenza;

= lavorazioni accessorie e quanto altro necessario per dare il tutto completamente
funzionante e finito a regola d'arte.

Opere in economia
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Le opere in economia riguardano interventi vari, diversi dalle opere da realizzare elencate nei
precedenti paragrafi, la cui necessita potra manifestarsi durante il corso del cantiere.

ART. 5.4 — Tubazioni in PVC-U e PVC-C

ART. 5.4.1 — Oggetto della fornitura

Tubi di PVC-U, esenti da cariche plastificanti, destinati al convogliamento di acqua potabile e
liquidi alimentari, idonei alla realizzazione di reti acquedottistiche interrate, prodotti in
conformita alla norma UNI EN1452 e al DM 06/04/2004 n.ro 174 “Regolamento concernente i
materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione,
trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano” e al DM
21/3/73 per il contatto con i liquidi alimentari.

Tubi in PVC-C, diretta trasformazione del PVC-U é ottenuto mediante la post clorazione del
PVC tramite la quale il cloro e aggiunto alla catena del PVC. Al contrario delle tubazioni in PVC-
U, tali tubazioni risultano essere idonee alla realizzazione di reti di adduzione fuori terra

L’abbreviazione PVC-C significa policloruro di vinile clorinato. E realizzato mediante la post-
clorazione del PVC tramite la quale il cloro & aggiunto alla catena del PVC. Il PVCC €& una
trasformazione del PVC-U che, a causa della sua formulazione chimica, si caratterizza per
supportare temperature piu elevate rispetto al PVC-U, con relativo incremento di forza di
tensione, buona tenacita ed eccellente resistenza chimica. La sua resistenza all'infiammabilita
e superiore al PVC-U. Queste caratteristiche hanno fatto del PVC-C un buon sostituto per
conduzioni nell’industria chimica e per altri impieghi in settori industriali

ART. 5.4.2 Requisiti della materia prima

La miscela impiegata per la fabbricazione dei tubi della fornitura deve essere conforme alla UNI
EN1452-1 per i tubi in PVC-U e alla UNI 15877 per i tubi in PVC-C ed essere costituita da PVC
con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco (assoluta atossicita), cariche
inerti, colore RAL 7011, ed altri additivi nelle quantita strettamente necessarie atte a facilitare le
operazioni di estrusione, garantendo comunque la stabilita delle caratteristiche del polimero sia
in fase di lavorazione, sia durante la vita utile del manufatto.

Deve inoltre essere garantita I’ assoluta assenza di sali di piombo.

La miscela impiegata deve possedere documentazione, da parte di laboratorio riconosciuto,
attestante il valore di MRS (Minimum Required Strength) = 25 MPa a 50 anni.

ART. 5.4.3 — Requisiti dei tubi

| tubi devono essere conformi a UNI EN1452-2 (PVC-U) e UNI EN 15877-2 (PVC-C) e idonee
al convogliamento di fluidi in pressione, acquedotti, impianti d’irrigazione e trasporto di fluidi
alimentari.

| tubi sono a bicchiere con guarnizione di tenuta, forniti in barre di lunghezza commerciale di sei
metri compreso il bicchiere.
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Devono riportare in maniera visibile e indelebile la seguente marcatura minima secondo la
normativa di riferimento:

= nome del fabbricante

= Marchio di Qualita del prodotto

= numero norma di riferimento UNI EN1452 - UNI EN 15877

= materiale PVC-U o PVC-C

= Diametro esterno e spessore

= Pressione nominale UD

= data di produzione, n.ro lotto, n.ro turno, n.ro trafila

Caratteristiche principali tubazioni in PVC-U

= Temperatura di esercizio: 0°C a 60°C.

= Resistente all’abrasione.

= Non tossico ed esente da corrosione.

= Non é richiesto un supporto particolare per il tubo rigido.

= |deale per installazioni esterne od interrate.

» Resistente ad una gran varieta di sostanze chimiche inorganiche.

= Possibilita di unioni per filetto.

= Resistente alla maggior parte delle soluzioni acide, alcaline o saline.

= Per la sua installazione non sono richiesti attrezzi speciali.

= Unioni con adesivo o unioni con guarnizione elastica.

= Non resistente ad idrocarburi aromatici o clorinati (si vedano le tabelle delle resistenze
chimiche).

Caratteristiche principali tubazioni in PVC-C

= Temperatura di esercizio: 0°C a 80°C.

= Buona resistenza meccanica.

= Bassa conduzione termica.

= Inodore e insapore.

= Tubazione rigida raccomandata per installazioni fuori terra.

= Resistente a molte sostanze chimiche inorganiche.

= Possibilita di unioni per filetto.

= Per la sua installazione non sono richiesti attrezzi speciali.

= Non infiammabile ed autoestinguente.

= Non resistente a solventi organici (si vedano le tabelle delle resistenze chimiche).

ART. 5.4.4 — Requisiti delle giunzioni bicchiere/guarnizione

Le giunzioni devono essere tali da garantire la tenuta idraulica in esercizio e permettere la
massima velocita di posa nella massima sicurezza, quindi di tipo con guarnizione elastomerica
a labbro e ghiera in acciaio integrata, posizionata a caldo nel bicchiere direttamente in fabbrica,
tale da risultare un corpo unico con il tubo e assicurare la inamovibilita della guarnizione dalla
sede.

Il produttore dei tubi deve documentare, con Dichiarazione di prove specifiche effettuate per
ciascuna classe di pressione (UD) oggetto della fornitura, I'esito positivo dell’avvenuto collaudo
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del sistema bicchiere/guarnizione su campioni facenti parte i lotti da consegnare in misura di
una prova ogni 50 tubi per ciascuna classe di pressione (UD) oggetto della fornitura, eseguito
secondo le sotto elencate norme:

= EN ISO 13844 Guarnizioni elastomeriche per giunti a bicchiere per 'uso con tubi di PVC-
U e PVC-C — Metodo di prova per la tenuta a pressioni negative;

= EN ISO 13845 Guarnizioni elastomeriche per giunti a bicchiere per 'uso con tubi di PVC-
U e PVC-C — Metodo di prova per la tenuta alla pressione interna con deflessione
angolare del giunto.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di presenziare alle suddette prove, direttamente negli
stabilimenti di produzione, qualora il produttore fosse dotato dei laboratori e delle attrezzature
necessarie, oppure presso il laboratorio prove di istituto, ente o societa indipendente scelto dal
produttore dei tubi conformemente a UNI CEI EN 45011.

ART. 5.4.5 — Unioni ad incollaggio

= @Gli adesivi realizzano la saldatura (senza necessita di calore) tra due superfici € sono
isolanti di sostanze chimiche, elettricita, ecc. Non creano tensioni zonali (come le unioni
bullonate, ecc.).

= Attrezzi necessari: tagliatubo, smussatore, solvente, collante e applicatore.

= Vedere la minima quantita di colla richiesta per ogni diametro.

= Smussare bene il tubo secondo specifiche, per evitare lo spreco di collante
nellinserimento del tubo nell’accessorio.

= E’importante la pulizia delle superfici per evitare unioni difettose.

= Le superfici devono rimanere asciutte e non devono essere toccate prima
dell’applicazione del collante.

= Rispettare le temperature richieste per lincollaggio importanti per il coefficiente di
dilatazione e proteggere I'unione dai raggi solari.

= Rispettare i tempi di asciugatura in funzione della pressione da applicare.

ART. 5.4.6 — Unioni a filetto

= Unioni senza la necessita di nessun attrezzo speciale.

= Non utilizzarle quando il sistema debba sopportare elevate forze torsionali.

= Non forzare il filetto.

= E’ raccomandabile solo I'utilizzo di nastro in PTFE (Teflon®) che offrira una maggior
tenuta.

= |l filetto pud avere un rinforzo metallico.

= In unioni PVC-U con metallo, il maschio deve essere il PVC-U.

= Altre possibilita si ottengono con unioni differenti (unioni con guarnizione elastica, flange,
bocchettoni).
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ART. 5.5 — Tubo multistrato distribuzioni secondarie A.F.S e A.C.S.

Tubo multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato, strato legante, strato
intermedio in alluminio saldato di testa longitudinalmente, strato legante e strato esterno in
polietilene ad alta densita tipo GEBERIT MEPLA o similare equivalente

= Conduttivita termica 0,43 W/mK

= Coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/mK

= Temperatura di esercizio 0-70°C

= Temperatura di punta di breve durata

= (secondo DIN 1988) 95°C

= Pressione d’esercizio 10 bar

= DN16 (mm) Spessore 2.20(mm)

= DN20 (mm) Spessore 2.25(mm)
Raccorderie

Raccordi a stringere od a pressare in ottone stampato od in ottone nichelato con O-Ring in
EPDM e rondella in PE-LD antielettrocorrosione od in alternativa, ove esistenti, raccordi in
materiale sintetico termoplastico PVDF (polivinilidenfluoruro) prodotti per iniettofusione.

Giunzioni

La giunzione si effettua pressando direttamente il tubo sul raccordo con apposite attrezzature
omologate dal Produttore del sistema, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni di montaggio
e posa fornite dal Produttore.

ART. 5.6 — Sistema qualita e certificazioni

= La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformita alle norme UNI EN
ISO 9002 del proprio Sistema Qualita Aziendale, rilasciati secondo UNI CEIl EN 45012 da
enti terzi o societa riconosciuti e accreditati Sincert.

= La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformita del prodotto
(marchio di qualita) sulla intera gamma fornita, rilasciato secondo UNI CEIl EN 45011 da

enti terzi o societa riconosciuti e accreditati Sincert.
= | tubi devono essere forniti accompagnati da documentazione del produttore relativa ai collaudi avvenuti in
conformita al ENV1452-7.

ART. 5.7 — Modalita di posa in opera

= L'impresa appaltatrice deve installare le tubazioni di questo capitolato attenendosi ai
requisiti della norma ENV 1452-6 e operando con la migliore “regola d’'arte”.

Le tubazioni dovranno essere installate in condizioni di massima sicurezza ed accuratezza con
tutti i necessari accorgimenti per permettere la libera dilatazione delle linee.

Le tubazioni dovranno essere installate nella posizione ed alle quote indicate sui disegni di
progetto.
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Rientra negli oneri dell’Appaltatore produrre i disegni costruttivi relativi alle posizioni ed ai
percorsi anche a seguito dei rilievi effettuati in cantiere per la verifica degli spazi effettivamente
disponibili (cavedi, passaggi a soffitto in aree tecniche, passaggi in controsoffitto, ecc.) a
propria cura sotto alla sua completa responsabilita, verificando in particolare le interferenze con
gli altri impianti.

| disegni dovranno essere sottoposti alla D.L. che li confrontera con quelli di progetto e dovra
darne approvazione.

L’Appaltatore dovra provvedere a propria cura e spese alle eventuali operazioni di correzione e
o di eventuali sostituzioni in accordo con la D.L. L’Appaltatore non potra richiedere compensi
qualora per esigenze realizzative i percorsi delle tubazioni dovessero subire modifiche, rispetto
ai disegni di progetto.

| termometri, i manometri e le targhette dovranno essere installati in modo da consentire una
agevole lettura dal piano di calpestio. Le strumentazioni (termostati, sonde di temperatura,
pressione, portata ecc.) dovranno potersi agevolmente smontare e senza dover scaricare
I'impianto.

Per quanto possibile dovranno essere usate verghe di tubo nella loro completa lunghezza per
ridurre il numero delle giunzioni. Le valvole, le strumentazioni e le altre apparecchiature
necessarie per il normale esercizio degli impianti dovranno essere installate in posizioni
accessibili.

Tutte le tubazioni immagazzinate in cantiere prima della posa dovranno essere protette alle
estremita da idonei tappi che impediscano I'introduzione di corpi estranei.

Le tubazioni saranno posate con interassi idonei a consentire lo smontaggio ed a permettere la
corretta esecuzione del rivestimento isolante. Le tubazioni dovranno essere installate con la
necessaria pendenza per garantire il completo svuotamento degli impianti e per favorire lo
sfogo dell’aria contenuta nellimpianto attraverso i punti alti.

Le dilatazioni dei tratti rettilinei saranno compensate con i bracci relativi ai cambiamenti di
direzione delle tubazioni sempre che non si vengano a creare spinte eccessive non compatibili
con le strutture esistenti e le apparecchiature collegate. Saranno previsti gli opportuni punti fissi
e guide.

Nel caso di tubazioni incassate (a parete od a pavimento) saranno rivestite con guaine isolanti
aventi la duplice funzione di consentire I'eventuale dilatazione e di proteggere le superfici
contro aggressioni di natura chimica.

| circuiti saranno equipaggiati dei dispositivi per lo scarico dell’acqua in ogni punto basso anche
se non espressamente indicato sui disegni di progetto.

Le tubazioni si installeranno a perfetta regola d'arte e particolare cura sara riservata
nellassicurare che gli assi dei tubi siano fra loro allineati, che i tratti verticali risultino
perfettamente a piombo e che i tratti orizzontali siano in bolla.

A quest’ultimo proposito fanno eccezione i tratti orizzontali appartenenti a circuiti per i quali, sui
disegni di progetto, siano date esplicite indicazioni riguardo la direzione ed il valore da
assegnare alla pendenza.

Tutti gli attraversamenti di parete e pavimenti dovranno avvenire in manicotti di tipo plastico
rigido o acciaio zincato.

L'Appaltatore dovra fornire tutti i manicotti di passaggio necessari e questi saranno installati e
sigillati nei relativi fori prima della posa delle tubazioni. Le estremita dei manicotti affioreranno
dalle pareti o solette e sporgeranno dal filo esterno di pareti e solai per circa 25 mm. | manicotti
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passanti attraverso le solette saranno posati prima della colata di cemento; essi saranno
otturati in modo da impedire eventuali penetrazioni di cemento.

Lo spazio libero fra tubo e manicotto dovra essere riempito con un materiale elastico,
incombustibile e che possa evitare la trasmissione di rumore da un locale all'altro nonché il
passaggio delle eventuali vibrazioni alle strutture.

Quando piu manicotti debbano essere disposti affiancati, essi dovranno essere fissati su un
supporto comune poggiante sul solaio, per mantenere lo scarto ed il parallelismo dei manicotti.
Pulizia e lavaggio interno tubazioni

Le superfici interne delle tubazioni dovranno essere liberate da ogni traccia di sporcizia, residui
di lavorazione e scorie di ruggine. Il metodo di pulizia e lavaggio linee dovra essere concordato
conlaD.L.

L’Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese a tutte le opere provvisionali temporanee
necessarie per I'adduzione e lo scarico dell’acqua e/o aria compressa necessari per il lavaggio
delle tubazioni ed apparecchiature accessorie.

Se e richiesto il lavaggio con detergente e/o gas inerte, I'Appaltatore dovra provvedere, a sua
cura e spese, a fornire le apparecchiature ed i prodotti di consumo necessari.

Per le operazioni di lavaggio le tubazioni dovranno essere isolate da tutte le apparecchiature
mediante flange cieche. Dopo le operazioni di lavaggio, i filtri permanenti, se presenti, dovranno
essere smontati ed accuratamente puliti. Le tubazioni pulite con soluzioni detergente dovranno
essere successivamente lavate con acqua per eliminare ogni traccia di detergente.

ART. 5.8 — Prove di tenuta a freddo

Le prove di tenuta dovranno essere eseguite dalla ditta appaltatrice e verbalizzate, oltre che

essere condotte su tutte le linee di tubazioni prima di effettuare i collegamenti finali alle

apparecchiature dell’impianto, di applicare Iisolamento o di interrare.

Le tubazioni dovranno essere sottoposte a prova di tenuta idraulica secondo le seguenti

modalita:

= Prove idrauliche di tenuta per tubazioni acqua potabile secondo UNI 9182 p.to 27.2.1
Le prove vanno effettuate sull’intera distribuzione di acqua fredda e calda prima del
montaggio della rubinetteria e prima della chiusura dei vani, cavedi, controsoffitti, ecc.,
mantenendo le tubazioni per non meno di quattro ore consecutive ad una pressione di
1,5 volte la pressione massima di esercizio con minimo di 10 bar. E® ammesso di
eseguire le prove per settori di impianto.
= Prove idrauliche di tenuta per tubazioni antincendio. Le prove vanno effettuate sull’intera

rete di distribuzione mantenendo le tubazioni per non meno di ventiquattro ore
consecutive ad una pressione di 1,5 volte la pressione massima di esercizio con un
minimo di 16 bar.

Le prove vanno effettuate sull'intera rete di tubazioni prima di effettuare la copertura delle

tubazioni.

La prova deve essere eseguita con aria o gas inerte alla pressione di 100 mbar.

La durata della prova deve essere di almeno 30 min. La tenuta deve essere controllata

mediante manometro ad acqua, od apparecchi di equivalente sensibilita: il manometro non

deve accusare una caduta di pressione fra due letture eseguite dopo 15 e 30 min. Se si

verificano delle perdite, queste devono essere ricercate con l'ausilio di una soluzione saponosa:

le parti difettose devono essere sostituite e le guarnizioni rifatte. E’ vietato riparare dette parti

con mastici ovvero cianfrinarle. Eliminate le perdite, occorre rifare la prova di tenuta.
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Le prove dovranno essere eseguite in contraddittorio con la D.L.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti i materiali e tutte le apparecchiature e tutte le opere
provvisionali necessari per I'esecuzione del collaudo e principalmente:

= allacciamento alla rete mediante tubazioni provvisorie comprensive di valvole di

intercettazione e di accessori, per i riempimento delle tubazioni da collaudare;

= manometri indicatori per il controllo della pressione;

= attrezzatura e pompa per la messa in pressione idraulica;

= smontaggio tubazioni provvisorie per il riempimento e lo svuotamento dell’acqua dopo il

collaudo;

= assistenza per controllo linea durante la messa in servizio.
La prova idraulica dovra essere documentata dall’Appaltatore mediante la compilazione di un
certificato di prova riportante tutti i dati relativi alla prova stessa (circuito provato, pressione di
prova, fluido utilizzato per la prova, ecc.).
Le prove di tenuta dovranno essere eseguite per tratti di tubazioni in modo da non intralciare il
proseguimento dei lavori. Gli strumenti, le valvole, le apparecchiature e quanto altro potrebbe
essere soggetto a danneggiamento dovra essere isolato dalle tubazioni mediante
I'interposizione di dischi o flange cieche.
Con il sistema pressato e le valvole chiuse la pressione dovra essere mantenuta per il periodo
richiesto senza apprezzabili diminuzioni. Le perdite ed i difetti riscontrati in sede di ispezione e
prove di tenuta dovranno essere riparti immediatamente a cura e spese dell’Appaltatore e le
prove ripetute fino ad esito favorevole.
Prove di tenuta a caldo
Le prove di tenuta dovranno essere eseguite portando lentamente in temperatura le reti calde e
mantenendo poi la temperatura di progetto per la durata minima di 48 ore. Dovranno essere
verificate le corrette dilatazioni delle reti e la tenuta idraulica delle medesime. Le prove
dovranno essere eseguite come descritto al punto precedente.

ART. 5.9 — Prove, verifiche funzionali e collaudo

= L'impresa appaltatrice deve collaudare la condotta in cantiere, sotto la supervisione della

Direzione Lavori, in ottemperanza al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del
12/12/1985 e secondo i metodi previsti dalla norma UNI EN 805

Prima della accettazione finale, tutti i sistemi dovranno essere provati alle condizioni di

esercizio.

Tutte le valvole dovranno essere manovrate alle condizioni di esercizio per verificarne la

funzionalita.

| vari fluidi dovranno circolare senza provocare vibrazioni, rumore e perdite.

Nelle tubazioni di trasporto liquidi non dovranno formarsi sacche d’aria. | drenaggi e gli sfiati

dovranno scaricare liberamente senza travasi o perdite.

| difetti evidenziati dovranno essere rimossi, a cura e spese dell’Appaltatore, fino alla completa

accettazione della D.L.

ART. 5.10 — Valvolame

| componenti d'impianto descritti di seguito dovranno essere installati "a regola d'arte”, secondo
quanto previsto negli schemi funzionali e planimetrie di progetto; tutto il valvolame descritto di
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seguito dovra avere requisiti coerenti con le pressioni nominali e le temperature massime di
esercizio dei circuiti in cui sara installato; in ogni caso non saranno accettati prodotti con
caratteristiche di pressione nominale inferiore a UD 10 e temperature di esercizio inferiori a
60°C. Il diametro nominale del valvolame installato, se non diversamente indicato in progetto,
dovra corrispondere al diametro delle tubazioni nelle quali & installato; in ogni caso in cui vi sia
differenza tra il diametro del valvolame utilizzato rispetto al diametro delle tubazioni relative,
dovranno essere adottati raccordi troncoconici di collegamento tra i diversi diametri, con angolo
di conicita uguale o inferiore a 20° rispetto all'asse longitudinale delle tubazioni.

Tutto il valvolame dovra riportare marchiatura indelebile sul corpo, indicante il diametro
nominale, la pressione nominale, la posizione di montaggio (nel caso di valvole di ritegno o a
"flusso avviato").

ART. 5.10.1 — Saracinesche e valvole di intercettazione

Se non diversamente indicato in progetto potranno essere adottate i seguenti tipi di
saracinesche e valvole di intercettazione:

=  Valvole a sfera in PVC-C

Caratteristiche principali
e Gamma dimensionale da DN65 a DN100

* Resistenza a pressioni di esercizio fino a
16 bar, a 20°C

e  Seditenuta sfera in PTFE
e Guarnizioni in FPM

e Sistema di autocompensazione delle
dilatazioni e microregistrazione delle sedi di

tenuta sfera in PTFE T
» Sistema di bloccaggio antisvitamento delle
ghiere By

* Maniglia ergonomica con dispositivo di
blocco/sblocco e regolazione graduata '

e Passaggio pieno: il foro della sfera
corrisponde al diametro interno del tubo

= Valvole a sfera in PVC-C a 3 Vie

valvola a sfera a 3 vie, con sistema registrabile di bloccaggio delle tenute sfera, che assicura
operativita sulla tubazione in totale sicurezza. In posizione di chiusura, la tubazione puod
essere staccata dalla valvola senza perdite. Inoltre I'operazione di smontaggio radiale del

corpo valvola dalle linee & estremamente facile e veloce, consentendo una agevole
manutenzione.
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Caratteristiche principali
e Gamma dimensionale da DN10 a DN50

* Resistenza a pressioni di esercizio fino a
16 bar (vedi tabella dimensionale), a 20°C

*  Seditenuta sfera in PTFE
e Guarnizioni in EPDM o FPM
»  Sfera con foratura a T (su richiesta ad L)

-

= Valvole a farfalla in PVC-C
Hanno caratteristiche ideali per I'utilizzo in applicazioni industriali che richiedono elevate
prestazioni ed affidabilita nel tempo. Sistema di forature asolate per I'accoppiamento, di
lunette in ABS per agevolare I'autocentraggio di flange e bulloni. Talvolta sono disponibili
sul mercato versioni con inserti in acciaio inossidabile AISI 316. Maniglia ergonomica
dotata di dispositivo di blocco/sblocco e regolazione graduata

Caratteristiche principali .
e Gamma dimensionale da DN40 a DN300 |
* Resistenza a pressioni di esercizio fino a |
16 bar (vedi tabella dimensionale), a 20°C

e Corpo in PP-GR, resistente ai raggi UV,
non in contatto con il fluido

e Disco in PVCC, intercambiabile con altri
materiali (PVC, PP-H, PVDF, ABS)

e Tenuta primaria intercambiabile, con
manicotto in elastomero EPDM, FPM,
NBR.

=)
L

ART. 5.10.2 — Giunti elastici

Se non diversamente indicato in progetto potranno essere adottate i seguenti tipi di giunti
elastici:
= giunti elastici, utilizzati quali smorzatori di vibrazioni che si propagano da macchine
rotanti quali pompe, compressori, ecc., costituiti da soffietto in neoprene bloccato per
compressione sugli attacchi alle tubazioni, con caratteristiche di allungamento utile non
inferiori @ 10cm; tali giunti potranno essere utilizzate per fluidi non combustibili a
temperatura massima di 95°; nei diametri superiori a 1"1/2 (DN40) dovranno avere
attacchi flangiati;
= giunti elastici, utilizzati quali smorzatori di vibrazioni propagantesi da macchine rotanti
quali pompe, compressori, ecc., costituiti da tubo in neoprene rivestito di calza in filo
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d'acciaio zincato, con caratteristiche di allungamento nullo; tali giunti potranno essere
utilizzate per fluidi non combustibili a temperatura massima di 45°; nei diametri superiori
a 1"1/2 (DN40) dovranno avere attacchi flangiati;

Udine, 11 gennaio 2019

Il Tecnico responsabile
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