



Amministrazione Comunale di  
Turriaco

# STIMA COMPLESSIVA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento)

**OGGETTO DEI LAVORI:** Riqualficazione del centro urbano: realizzazione parcheggio  
Via Marconi

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di Turriaco

**COORDINATORE PER LA  
PROGETTAZIONE:**

Ing. Giovanni Rodà

Turriaco (GO), li .....

Firma \_\_\_\_\_

Documento	Data	Fase	Note	Nome e firma redattore
Versione n.				

Revisione	Data	Fase	Note	Nome e firma redattore
N.				
N.				
N.				

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
3	99.1.AH2.05	1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 1.1 - RECINZIONI ACCESSO DI CANTIERE A 1 O 2 BATTENTI CON RETE METALLICA ELETTROSALDATA E RETE DI PLASTICA A) Prezzo primo mese 1 x 4 x 2	m²	8,00	€ 7,12		€ 56,96
				8,00			
4	99.1.AH2.05	ACCESSO DI CANTIERE A 1 O 2 BATTENTI CON RETE METALLICA ELETTROSALDATA E RETE DI PLASTICA B) Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo 2 x 4 x 2	m².mese	16,00	€ 2,54		€ 40,64
				16,00			
1	99.1.AN6.01	RETE DI PLASTICA STAMPATA A) Prezzo primo mese 1 x 850	m²	850,00	€ 2,20		€ 1.870,00
				850,00			
2	99.1.AN6.01	RETE DI PLASTICA STAMPATA B) Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo 2 x 850	m².mese	1.700,00	€ 0,74		€ 1.258,00
				1.700,00			
		Importo netto RECINZIONI					€ 3.225,60
5	99.1.XB1.08	1.3 - BARACCAMENTI BOX DI CANTIERE USO UFFICIO RIUNIONI A) Prezzo primo mese 1 x 1	cad.	1,00	€ 496,42		€ 496,42
				1,00			
6	99.1.XB1.08	BOX DI CANTIERE USO UFFICIO RIUNIONI B) Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo 3 x 1	cad.mese	3,00	€ 341,37		€ 1.024,11
				3,00			
		Importo netto BARACCAMENTI					€ 1.520,53
		1.4 - VIABILITÀ					

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
17	0	Spostamento itinerante di cantiere per consentire l'accesso alle varie ditte con appalti diversi (mezzi, materiali, cartellonistica,...)		2,00			
			ora	2,00	€ 22,000		€ 44,00
		Importo netto VIABILITÀ					€ 44,00
		1.9 - SEGNALETICA DI SICUREZZA					
12	99.1.MH4.0 2	CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE DI SICUREZZA A) "Formato ""K"""		6,00			
			cad.mese	6,00	€ 0,82		€ 4,92
13	99.1.MH4.0 2	CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE DI SICUREZZA B) "Formato ""W"""		8,00			
			cad.mese	8,00	€ 0,96		€ 7,68
14	99.1.MH4.0 2	CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE DI SICUREZZA C) "Formato ""X"""		4,00			
			cad.mese	4,00	€ 1,16		€ 4,64
15	99.1.MH4.0 2	CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE DI SICUREZZA D) "Formato ""Y"""		6,00			
			cad.mese	6,00	€ 1,83		€ 10,98
16	99.1.AX1.02	SEGNALETICA E DELIMITAZIONE DI CANTIERE STRADALE TEMPORANEO CON RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA 3 x 1		3,00			
			cad.mese	3,00	€ 614,48		€ 1.843,44
		Importo netto SEGNALETICA DI SICUREZZA					€ 1.871,66
		1.10 - PRESIDI SANITARI					
7	99.1.XB1.05	BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,4x2,7x2,4 m A) Prezzo primo mese 1 x 1		1,00			
			cad.	1,00	€ 455,14		€ 455,14
8	99.1.XB1.05	BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,4x2,7x2,4 m  A Riportare:					€ 455,14

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 455,14
		B) Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo					
		2 x 1		2,00			
			cad.mese	2,00	€ 361,10		€ 722,20
		Importo netto PRESIDI SANITARI					€ 1.177,34
		Riepilogo:					
		1.1 - RECINZIONI					€ 3.225,60
		1.3 - BARACCAMENTI					€ 1.520,53
		1.4 - VIABILITÀ					€ 44,00
		1.9 - SEGNALETICA DI SICUREZZA					€ 1.871,66
		1.10 - PRESIDI SANITARI					€ 1.177,34
		Importo netto ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE					€ 7.839,13
		2 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA					
		2.3 - PROTEZIONI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO					
10	B1.1.106.50	PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO		32,00			
		D) Con sollevamento oltre i 30 m		32,00			
			ora	32,00	€ 62,30		€ 1.993,60
		Importo netto PROTEZIONI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO					€ 1.993,60
		Riepilogo:					
		2.3 - PROTEZIONI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO					€ 1.993,60
		Importo netto DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA					€ 1.993,60
		3 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE					
9	99.4.AN6.54	IMBRACATURA ANTICADUTA		5,00			
			cad.mese	5,00	€ 5,92		€ 29,60
		Importo netto DISPOSITIVI ANTI CADUTA					€ 29,60
		Riepilogo:					
		3.7 - DISPOSITIVI ANTI CADUTA					€ 29,60
		Importo netto DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE					€ 29,60
		4 - PROGETTO, GESTIONE E COORDINAMENTO					
		4.3 - GESTIONE DELL'EMERGENZA					

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
11	99.1.QX1.01	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE	cad.mese				
		A) Carica da kg 6 - Capacità di estinzione 34 A-233B-C					
		3 x 1		3,00			
				3,00	€ 4,43		€ 13,29
		Importo netto GESTIONE DELL'EMERGENZA					€ 13,29
		Riepilogo:					
		4.3 - GESTIONE DELL'EMERGENZA					€ 13,29
		Importo netto PROGETTO, GESTIONE E COORDINAMENTO					€ 13,29
		Riepilogo:					
		1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE					€ 7.839,13
		2 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA					€ 1.993,60
		3 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE					€ 29,60
		4 - PROGETTO, GESTIONE E COORDINAMENTO					€ 13,29
	ImpC	Totale importo costi della sicurezza					€ 9.875,62
	IL	Importo presunto dei lavori					€ 404.900,35
	IA	Importo lavori a base d'appalto					€ 395.024,73
	IS	Incidenza percentuale dei costi della sicurezza				2,44%	

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA							
TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	FORFAIT	INC. %
1	ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	€ 7.839,13		€ 7.839,13	€ 7.839,13		79,38%
1.1	RECINZIONI	(€ 3.225,60)	€ 3.225,60	€ 3.225,60	€ 3.225,60		32,66%
1.3	BARACCAMENTI	(€ 1.520,53)	€ 1.520,53	€ 1.520,53	€ 1.520,53		15,40%
1.4	VIABILITÀ	(€ 44,00)	€ 44,00	€ 44,00	€ 44,00		0,45%
1.9	SEGNALETICA DI SICUREZZA	(€ 1.871,66)	€ 1.871,66	€ 1.871,66	€ 1.871,66		18,95%
1.10	PRESIDI SANITARI	(€ 1.177,34)	€ 1.177,34	€ 1.177,34	€ 1.177,34		11,92%
2	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA	€ 1.993,60		€ 1.993,60	€ 1.993,60		20,19%
2.3	PROTEZIONI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO	(€ 1.993,60)	€ 1.993,60	€ 1.993,60	€ 1.993,60		20,19%
3	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	€ 29,60		€ 29,60	€ 29,60		0,30%
3.7	DISPOSITIVI ANTI CADUTA	(€ 29,60)	€ 29,60	€ 29,60	€ 29,60		0,30%
4	PROGETTO, GESTIONE E COORDINAMENTO	€ 13,29		€ 13,29	€ 13,29		0,13%
4.3	GESTIONE DELL'EMERGENZ A	(€ 13,29)	€ 13,29	€ 13,29	€ 13,29		0,13%
	TOTALE	€ 9.875,62	€ 9.875,62	€ 9.875,62	€ 9.875,62		100,00%