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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

1 - ORGANIZZAZIONE DEL
CANTIERE

1.1 - RECINZIONI

3 99.1.AH2.05 ACCESSO DI CANTIERE A 1 O 2
BATTENTI CON RETE  METALLICA
ELETTROSALDATA E RETE DI
PLASTICA

A) Prezzo primo mese

1 x 4 x 2              8,00

m²              8,00 €           7,12 €             56,96

4 99.1.AH2.05 ACCESSO DI CANTIERE A 1 O 2
BATTENTI CON RETE  METALLICA
ELETTROSALDATA E RETE DI
PLASTICA

B) Prezzo per ogni mese e frazione di
mese successivo al primo

2 x 4 x 2            16,00

m².mese            16,00 €           2,54 €             40,64

1 99.1.AN6.01 RETE DI PLASTICA STAMPATA

A) Prezzo primo mese

1 x 850          850,00

m²          850,00 €           2,20 €        1.870,00

2 99.1.AN6.01 RETE DI PLASTICA STAMPATA

B) Prezzo per ogni mese e frazione di
mese successivo al primo

2 x 850       1.700,00

m².mese       1.700,00 €           0,74 €        1.258,00

Importo netto RECINZIONI €        3.225,60

1.3 - BARACCAMENTI

5 99.1.XB1.08 BOX DI CANTIERE USO UFFICIO
RIUNIONI

A) Prezzo primo mese

1 x 1              1,00

cad.              1,00 €       496,42 €           496,42

6 99.1.XB1.08 BOX DI CANTIERE USO UFFICIO
RIUNIONI

B) Prezzo per ogni mese e frazione di
mese successivo al primo

3 x 1              3,00

cad.mese              3,00 €       341,37 €        1.024,11

Importo netto BARACCAMENTI €        1.520,53

1.4 - VIABILITÀ
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

17 0 Spostamento itinerante di cantiere per
consentire l'accesso alle varie ditte con
appalti diversi (mezzi, materiali,
cartellonistica,...)              2,00

ora              2,00 €       22,000 €             44,00

Importo netto VIABILITÀ €             44,00

1.9 - SEGNALETICA DI SICUREZZA

12 99.1.MH4.0
2

CARTELLO IN ALLUMINIO CON
SEGNALE DI SICUREZZA

A) "Formato ""K"""              6,00

cad.mese              6,00 €           0,82 €               4,92

13 99.1.MH4.0
2

CARTELLO IN ALLUMINIO CON
SEGNALE DI SICUREZZA

B) "Formato ""W"""              8,00

cad.mese              8,00 €           0,96 €               7,68

14 99.1.MH4.0
2

CARTELLO IN ALLUMINIO CON
SEGNALE DI SICUREZZA

C) "Formato ""X"""              4,00

cad.mese              4,00 €           1,16 €               4,64

15 99.1.MH4.0
2

CARTELLO IN ALLUMINIO CON
SEGNALE DI SICUREZZA

D) "Formato ""Y"""              6,00

cad.mese              6,00 €           1,83 €             10,98

16 99.1.AX1.02 SEGNALETICA E DELIMITAZIONE
DI CANTIERE STRADALE
TEMPORANEO CON
RESTRINGIMENTO DELLA
CARREGGIATA

3 x 1              3,00

cad.mese              3,00 €       614,48 €        1.843,44

Importo netto SEGNALETICA DI
SICUREZZA €        1.871,66

1.10 - PRESIDI SANITARI

7 99.1.XB1.05 BOX DI CANTIERE USO SERVIZI
IGIENICO SANITARI DIM.
2,4x2,7x2,4 m

A) Prezzo primo mese

1 x 1              1,00

cad.              1,00 €       455,14 €           455,14

8 99.1.XB1.05 BOX DI CANTIERE USO SERVIZI
IGIENICO SANITARI DIM.
2,4x2,7x2,4 m

A Riportare: €           455,14
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €           455,14

B) Prezzo per ogni mese e frazione di
mese successivo al primo

2 x 1              2,00

cad.mese              2,00 €       361,10 €           722,20

Importo netto PRESIDI SANITARI €        1.177,34

Riepilogo:

1.1 - RECINZIONI €        3.225,60

1.3 - BARACCAMENTI €        1.520,53

1.4 - VIABILITÀ €             44,00

1.9 - SEGNALETICA DI SICUREZZA €        1.871,66

1.10 - PRESIDI SANITARI €        1.177,34

Importo netto ORGANIZZAZIONE DEL
CANTIERE €        7.839,13

2 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA

2.3 - PROTEZIONI CONTRO LA
CADUTA DALL'ALTO

10 B1.1.106.50 PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO

D) Con sollevamento oltre i 30 m            32,00

ora            32,00 €         62,30 €        1.993,60

Importo netto PROTEZIONI CONTRO
LA CADUTA DALL'ALTO €        1.993,60

Riepilogo:

2.3 - PROTEZIONI CONTRO LA
CADUTA DALL'ALTO €        1.993,60

Importo netto DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA €        1.993,60

3 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

3.7 - DISPOSITIVI ANTI CADUTA

9 99.4.AN6.54 IMBRACATURA ANTICADUTA              5,00

cad.mese              5,00 €           5,92 €             29,60

Importo netto DISPOSITIVI ANTI
CADUTA €             29,60

Riepilogo:

3.7 - DISPOSITIVI ANTI CADUTA €             29,60

Importo netto DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE €             29,60

4 - PROGETTO, GESTIONE E
COORDINAMENTO

4.3 - GESTIONE DELL'EMERGENZA
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

11 99.1.QX1.01 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

A) Carica da kg 6 - Capacità di estinzione
34 A-233B-C

3 x 1              3,00

cad.mese              3,00 €           4,43 €             13,29

Importo netto GESTIONE
DELL'EMERGENZA €             13,29

Riepilogo:

4.3 - GESTIONE DELL'EMERGENZA €             13,29

Importo netto PROGETTO, GESTIONE
E COORDINAMENTO €             13,29

Riepilogo:

1 - ORGANIZZAZIONE DEL
CANTIERE €        7.839,13

2 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA €        1.993,60

3 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE €             29,60

4 - PROGETTO, GESTIONE E
COORDINAMENTO €             13,29

ImpC Totale importo costi della sicurezza €        9.875,62

IL Importo presunto dei lavori €    404.900,35

IA Importo lavori a base d'appalto €    395.024,73

IS Incidenza percentuale dei costi della
sicurezza  2,44%
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE 
CATEGORIE DI 

LAVORO

IMPORTO 
CATEGORIE

IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

FORFAIT INC.%

1 ORGANIZZAZIONE
DEL CANTIERE €        7.839,13 €    7.839,13 €        7.839,13   79,38%

1.1 RECINZIONI (€     3.225,60) €        3.225,60 €    3.225,60 €        3.225,60   32,66%

1.3 BARACCAMENTI (€     1.520,53) €        1.520,53 €    1.520,53 €        1.520,53   15,40%

1.4 VIABILITÀ (€          44,00) €             44,00 €         44,00 €             44,00     0,45%

1.9 SEGNALETICA DI
SICUREZZA (€     1.871,66) €        1.871,66 €    1.871,66 €        1.871,66   18,95%

1.10 PRESIDI
SANITARI (€     1.177,34) €        1.177,34 €    1.177,34 €        1.177,34   11,92%

2 DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
COLLETTIVA €        1.993,60 €    1.993,60 €        1.993,60   20,19%

2.3 PROTEZIONI
CONTRO LA
CADUTA
DALL'ALTO (€     1.993,60) €        1.993,60 €    1.993,60 €        1.993,60   20,19%

3 DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE €             29,60 €         29,60 €             29,60     0,30%

3.7 DISPOSITIVI ANTI
CADUTA (€          29,60) €             29,60 €         29,60 €             29,60     0,30%

4 PROGETTO,
GESTIONE E
COORDINAMENTO €             13,29 €         13,29 €             13,29     0,13%

4.3 GESTIONE
DELL'EMERGENZ
A (€          13,29) €             13,29 €         13,29 €             13,29     0,13%

TOTALE €        9.875,62 €        9.875,62 €    9.875,62 €        9.875,62 100,00%
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