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COMUNE DI TURRIACO PROVINCIA DI GORIZIA

N. -

CONTRATTO DI APPALTO PER 1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL

CENTRO URBANO. CIG...couiiviiiiinn - - — CUP..iiiiiin = -

Tra 1’ing. Giovanni Roda nato a Reggio Calabria il 05 agosto

1968, C.F.: RDOGNN68MO5H2241, in qualita di Responsabile del

Servizio Tecnico del Comune di Turriaco, codice Tfiscale

00122480312, il quale dichiara di agire in nome, per conto e

nell”interesse esclusivo del Comune che rappresenta, al sensi

e per gli effetti dell’art.107, 3° comma, lett. c) del D.Lgs

267/2000 e del Decreto sindacale n. 6 di data 28.12.2010 ed il

SIg-  ce- NALO @ e o B - codice fiscale

wee- In qualita di .. per LI’impresa ... con
sede a ..iiiinao— POIVA L - .,(se ATI costituita allegare
contratto — se ATl da costituire, indicare mandatario e

mandanti) il quale dichiara di agire in nome, per conto e

nell”interesse esclusivo dell” impresa / ATI

PREMESSO
- che con deliberazione giuntale n. ..... del ... .e stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di

“Riqualificazione del Centro Urbano™;

- che con determinazione n. ... ., del ... . stato dato

avvio alla procedura per la gara d’appalto per la

realizzazione dei lavori in questione;

- che il progetto prevede un importo lavori a base di gara




pari a complessivi € ... -, di cul € ....s - per oneri per

la sicurezza stimati dalla stazione appaltante e non soggetti

a ribasso, al netto dell’1VA, ai sensi di legge;

- che con determinazione Nn. ... del - . € stata

autorizzata la consegna anticipata dei lavori in oggetto, ai

sensi dell’art.129, comma 1 del Regolamento Generale n. 554/99

e dell’art. 78 del Regolamento alla L.R. 14/2002,

all”impresa/ATI con 1le vriserve di legge e nelle more

dell"approvazione della determinazione di aggiudicazione

definitiva a favore della costituenda impresa;

- che con determinazione n. ... dell” ... . & stato
affidato definitivamente 1”appalto lavori alla ... ;
- - che con nota prot. n.... . di dat a---——-—-———-—- e stata

inviata ail controinteressati la comunicazione di cui all’art.

11, comma 10, e all’art.79, comma 5 del D.Lgs 163/2006;

- che occorre provvedere alla stipulazione del contratto

d”appalto con I”impresa.... Aggiudicataria dei lavori;

- che, ai sensi dell’art. 55, comma 3 del Regolamento di

cui al DPGR 0165/Pres, il Responsabile Unico del Procedimento,

in contraddittorio con [I’appaltatore, ha dato atto del

permanere delle condizioni che hanno consentito 1’immediata

esecuzione dei lavori senza alcuna contestazione né eccezione

da parte dell’appaltatore stesso;

Tutto cio premesso le parti convengono e stipulano quanto

segue:




Art 1) Oggetto del contratto

Il Comune di Turriaco, come sopra rappresentato, in virtu

degli atti in premessa citati, affida all’impresa (ATI

indicare mandatario e mandanti) che, a mezzo del sopraindicato

mandatario accetta, senza riserva alcuna, 1”appalto per i

lavori di RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO, come da offerta

presentata in sede di gara e allegata al presente atto Sub...).

L”appalto comprende tutti 1 lavori, le forniture e le

provviste e quanto altro necessario per dare i lavori

completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal

presente contratto. Capitolato Speciale d’appalto e sulla

scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e

quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi

elaborati tecnici che l’appaltatore dichiara espressamente di

conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi

contraria eccezione. L~appaltatore prende atto che

I’esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della

vigente normativa in materia e secondo le regole dell’arte

Art. 2) Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché

formalmente non allegati al medesimo, i1 seguenti documenti:

a) il capitolato speciale d’appalto;

b) il Capitolato Generale d’Appalto

c) [I’Elenco prezzi




d) il cronoprogramma

e) il Piano sicurezza e coordinamento

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi

compresi 1 particolari costruttivi, i1 progetti degli impianti,

le relative relazioni;

d) il piano di sicurezza avente le caratteristiche del piano

operativo di cui all’art. 131 del D.Lgs 16372006 e del piano

di cui all®art. 100 del D.Lgs 81/2008;

Tutti 1 documenti che fanno parte del contratto, ancorché non

materialmente allegati, sono sottoscritti in calce

dall”’impresa per piena conoscenza. Sono contrattualmente

vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in

materia di lavori pubblici. E” estraneo al contratto, e non ne

costituisce in alcun modo riferimento negoziale, i1l computo

metrico estimativo allegato al progetto. Sono altresi estranei

al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento

negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli

atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole

lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di gara, se nhon

limitatamente a quanto previsto dall’articolo ... - del

presente contratto.

Art. 3) Corrispettivo del contratto

L”appalto viene assunto con il ribasso del .. S=Conr -1

corrispettivo dovuto all’appaltatore per il pieno e perfetto

adempimento dell’appalto, €& fissato in complessivi €




.t € ... per oneri per la sicurezza + IVA 1in

misura di legge.

Essendo il contratto stipulato “a corpo” e “a misura”, ai

sensi dellart. 53, 4° c., D.Lgs 16372006, per le prestazioni

“a corpo”, il prezzo convenuto non pudo essere modificato sulla

base della verifica delle quantita o delle qualita della

prestazione; per le prestazioni a misura”, il prezzo

convenuto puo variare, in aumento o in diminuzione, secondo la

quantita effettiva della prestazione. Ai sensi dell"art. 133

del D.Lgs 16372006, e successive modifiche ed integrazioni, é

esclusa la revisione dei prezzi e non trova applicazione

I’articolo 1664, 1° c., del codice civile. Non hanno alcuna

efficacia negoziale 1le quantita indicate dalla stazione

appaltante negli atti progettuali e nella “lista delle

lavorazioni” previste per I’esecuzione dell’opera, ancorché

rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo

esclusivo di quest’ultimo il controllo e 1la verifica

preventiva della completezza e della congruita delle voci e

delle quantita indicate dalla stessa Amministrazione, e la

formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie

valutazioni qualitative e quantitative assumendone i rischi.

Art. 4) Subappalto

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita. Previa

autorizzazione della stazione appaltante, e nel rispetto

dell*articolo 118 della D.Lgs 163/2006, e successive modifiche




ed integrazioni, i lavori che 1 "appaltatore abbia

eventualmente indicato a tale scopo in sede di offerta possono

essere subappaltati nella misura, alle condizioni, con i

limiti e le modalita previste dall” art. 118 e dal capitolato

speciale d"appalto. L’Amministrazione stabilisce che 1”impresa

affidataria provvedera direttamente al pagamento dei

subappaltatori a norma del comma 3 dell’art.118 del d.Lgs

16372006, salvo esigenze particolari accertate 1in corso

d’opera, nel qual caso, potra venir disposta la liquidazione

diretta al subappaltatore. E” fatto obbligo all’Appaltatore di

comunicare tempestivamente all’Amministrazione, per tutti i

sub-contratti, il nome dei sub-contraente, l1”importo del sub-

contratto, 1’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati

nonché le date di 1inizio e fine rapporto di sub-contratto

anche ai fini della verifica della regolarita contributiva. In

difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione,

ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere

sara integralmente addebitabile all’Appaltatore. 1 contratti

di subappalto dovranno rispettare, a pena d’inammissibilita

cui al D.Lgs. n. 231/2002 recante [I’“Attuazione della

Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi nel

pagamento delle transazioni commerciali”. In caso di

subappalto, oltre all’appaltatore, anche il subappaltatore si

assume 1’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di

alla L. 1370872010 n. 136.




Art. 5) Liquidazione dei corrispettivi

Al sensi e per gli effetti della direttiva comunitaria 2000/35

si precisa che 1 pagamenti relativi al presente contratto di

appalto verranno effettuati entro 30=(trenta) giorni dalla

data di ricevimento della fattura con versamento presso

I’ Istituto bancario comunicato dalla ditta con esonero, per

I"Amministrazione pagante, da ogni e qualsiasi responsabilita

in ordine ai suddetti pagamenti.

Art. 6) Pagamenti in acconto, a saldo ed eventuali ritardi

Non €& dovuta alcuna anticipazione. All’appaltatore verranno

corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di

avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro

50.000,00=(cinquantamila/00), al netto della ritenuta dello

0,50% di cui all’articolo 7, 2° c. del capitolato generale

approvato con D.P.G.R. 05.06.03 n. 0166/Pres. Qualora i lavori

rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per

cause non dipendenti dall”appaltatore e, comunque, non

imputabili al medesimo, I’appaltatore pud chiedere ed ottenere

che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e

all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo

dall”importo minimo di cui al 1° comma. |11 pagamento

dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verra

effettuato dopo I’ultimazione dei lavori e la redazione del

conto finale e non costituisce presunzione di accettazione

dell"opera, ai sensi dell"articolo 1666, 2° c. del codice




civile. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante

all"impresa per I1"esecuzione dei lavori é pagato, quale rata

di saldo, entro 90=(novanta) giorni dall"emissione del

certificato di regolare esecuzione. In caso di ritardo nella

emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa

relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel

capitolato speciale d"appalto, spettano all®appaltatore gli

interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita

ed 1 termini di cui all’art. 14 del capitolato generale

approvato con D.P.G.R. 05.06.03 n. 0166/Pres. Trascorsi 1

termini di cui sopra o, nel caso in cui I"ammontare delle rate

di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso

il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto

dell"importo netto contrattuale, I"appaltatore ha facolta di

agire, per quanto previsto all"art. 133 del D.Lgs 163/2006, e

successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell"articolo

1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione In mora

della stazione appaltante e trascorsi 60=(sessanta) giorni

dalla medesima, di promuovere il giudizio per la dichiarazione

di risoluzione del contratto.

Art. 7) Cauzione definitiva

La cauzione di cui all"art. 32 dell"allegato Capitolato

Speciale d’Appalto viene fissata in Euro ... ] G D- In

luogo del suddetto deposito cauzionale 1Timpresa ha prodotto

la polizza fidejussoria assicurativa n. ... di data ...




rilasciata da ... Agenzia di ... conservata in atti. La

garanzia dovra essere integrata ogni volta che la stazione

appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche

parziale, ai sensi del presente contratto. La garanzia cessa

di avere effetto ed & svincolata automaticamente all"emissione

del certificato di regolare esecuzione. [eventuale: La

cauzione € ridotta del 50% in quanto [I’Impresa/ATl €& in

possesso della certificazione di qualita conforme alle norme

europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art. 75,

comma 7, del D.Lgs. 16372006 e s.m.i.]-A La garanzia cessa di

avere effetto ed é svincolata automaticamente alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio dell’opera.

Art. 8) Garanzie assicurative

Ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs 16372006 e degli artt. 103 e

ss. del D.P.R. 554/1999, I’Appaltatore ha prodotto la polizza

n. emessa da — Agenzia di -in

data , conservata in atti, quale garanzia per tutti i

rischi di esecuzione, a copertura dei danni subiti dalla

stazione appaltante a causa del danneggiamento o della

distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere, anche

preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori, per un

massimale di € -.La medesima polizza

assicurera, inoltre, 1la stazione appaltante contro Ila

responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso

dell’esecuzione dei lavori, per un massimale di €. -




Art. 9) Termini per I"inizio ed ultimazione dei lavori

I lavori sono consegnati e iniziati entro il ... . Il tempo

utile per ultimare tutti i1 lavori in appalto e fissato in

giorni . =l G .) naturali e consecutivi decorrenti dalla data

del verbale di consegna dei lavori e comunque non oltre

Nel termine contrattuale €& computata una quota pari al 10 %

per andamento climatico sfavorevole. 1l direttore tecnico del

cantiere deve essere un tecnico qualificato(ingegnere od

architetto, ovvero geometra o perito industriale, in

dipendenza dell’importanza dei lavori e nell’ambito delle

rispettive competenze) ed il nominativo deve essere comunicato

per iscritto alla stazione appaltante all’atto della consegna

dei lavori. A tale tecnico competono tutte le responsabilita

civili e penali che potrebbero derivare dalla conduzione

tecnica e amministrativa dei lavori per conto

dell’Appaltatore. L’Amministrazione si riserva il diritto di

richiedere all’Appaltatore I1’intervento immediato (entro 24

ore dal ricevimento della richiesta, formulata con ordine di

servizio e TfTatta pervenire anche a mezzo fax) nei casi di

somma urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa

configurarsi il pericolo per 1la vita umana, ovvero

I’interruzione di pubblico servizio, ovvero la produzione di

ingenti danni. Qualora I’appaltatore non intervenga nei tempi

di cui sopra, per ogni giorno di ritardo, verra applicata la

penale di cui all’art. 14, comma 1 del presente contratto. Nel

-10-




caso in cui 1l Comune avesse necessita di utilizzare quanto

realizzato in attuazione del contratto in oggetto, prima e

nelle more dell’emissione del certificato di regolare

esecuzione, si seguiranno le disposizioni di cui all’art. 200

del D.P.R. 554/1999. In tale ipotesi il RUP redigera idoneo

verbale iIn contraddittorio per la consegna di cul sopra,

manlevando cosi da responsabilita [I1’appaltatore per Ila

vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegha

anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del

successivo certificato di regolare esecuzione. La presa in

consegha anticipata non incide sul giudizi definitivo sul

lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al

riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita

dell’appaltatore.

Art. 10) Sospensione e ripresa dei lavori e proroga del

termine di ultimazione

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare

le cause <che ne hanno comportato I’interruzione. Non

costituisce motivo di proroga:

-il ritardo nell"installazione del cantiere e

nell”allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo

funzionamento, per 1 approvvigionamento dell"energia elettrica

e dellacqua;

- I7adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o

infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal
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Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato o dagli

Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute

sui luoghi di lavoro;

- I"esecuzione di accertamenti integrativi che 1"appaltatore

ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere d

fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano

ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati

da questa;

- 1l tempo necessario per l"esecuzione di prove sui campioni,

di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna

degli stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre

eventuali controversie tra I’appaltatore, i1 fornitori, 1 sub

affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a

carattere aziendale tra I’appaltatore e il proprio personale

dipendente.

Art. 11) Responsabilita verso terzi

L”appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e

cose, sia per quanto riguarda i1 dipendenti e i materiali di

sua proprieta, sia per quelli che essa dovesse arrecare a

terzi in conseguenza dell®esecuzione dei lavori e delle

attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni

responsabilita al riguardo.

Art. 12) Programma di controlli e verifiche

A decorrere dalla consegna anticipata dell’opera prende avvio
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I periodo di 12 mesi per I’espletamento delle attivita di

controllo e verifica sull’opera e le sue componenti, da

espletarsi secondo le modalita e con la frequenza stabilita

nei vari elaborati progettuali. Semestralmente dovra essere

consegnata al RUP una relazione sulle attivita svolte,

suddivisa in schede riferite alle singole parti dell’opera,

datate e sottoscritte dall’esecutore dei controlli e dal

legale rappresentante della ditta appaltatrice.

Art. 13) Controversie

Quallora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di

qualsiasi importo, il responsabile unico del procedimento

acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore

dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito

I1"appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta

giorni dalla apposizione dell"ultima delle riserve, proposta

motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante

delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

Comunque, il vrelativo procedimento segue la disciplina

indicata all’art. 35 della L.R. 14/2000. Con la sottoscrizione

dell*accordo bonario da parte dell"appaltatore cessa la

materia del contendere. Tutte le controversie derivanti

dall"esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al

mancato raggiungimento dell"accordo bonario di cui al 1°

comma, saranno deferite alla cognizione della competente

Autorita Giurisdizionale Ordinaria.
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Art. 14) Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto

nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del D.Lgs 12.4.2006

n. 163 e 153 del D.P.R. 207/2010 nonché nelle seguenti

ipotesi:

- 1nadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori

riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione, avuto riguardo

all”importanza della prestazione inadempiuta nell”ambito

dell’appalto;

-manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale,

nell’esecuzione dei lavori;

- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla

prevenzione degli infortuni, 1”igiene e la salute sul lavoro e

le assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa

fattispecie, la risoluzione interverra ad avvenuto esaurimento

del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima

in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida

dalla stazione appaltante;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in

misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei

termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato

un ritardo di giorni 60=(sessanta) naturali e consecutivi

rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti

imputabili all’appaltatore;

-14 -




- subappalto abusivo, associazione In partecipazione, cessione

anche parziale del contratto;

- non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di

contratto o allo scopo dell’opera;

- provvedimento del committente o del responsabile dei lavori,

su proposta del coordinatore per l"esecuzione dei lavori, ai

sensi dell"articolo 92 comma 1, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008

n. 81;

- perdita, da parte dell"appaltatore, dei requisiti per

I "esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione

di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita

di contrattare con la pubblica amministrazione; La risoluzione

opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di

una delle condizioni di inadempimento di cul sopra, accertata

in contraddittorio tra le parti e comunicata all’appaltatore

secondo le modalita previste nel Codice di Procedura Civile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela

risarcitoria della stazione appaltante. 1l presente atto viene

risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice

pronuncia di risoluzione, nel caso iIn cui le transazioni

finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di Banche o

della societa Poste ltaliane S.p.A.

Art. 15) Recesso dal contratto

L”’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo

dal contratto. Analoga facolta € riconosciuta all’appaltatore
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soltanto per ritardo nella consegna dei lavori imputabile a

fatti o colpa della stazione appaltante ai sensi dell’art. 153

del D.P_.R. 207/2010.

Art. 16) Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per

I’esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo

di ritardo nell’ultimazione dei lavori di realizzazione

dell’opera o per le scadenze fissate nel programma temporale

dei lavori, e applicata una penale pari allo

0,5%(zerovirgolacinquepermille) dell’importo contrattuale (al

lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’l.V.A.). La

penale, con I1’applicazione della stessa quota percentuale di

cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di

ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori

seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto

delle soglie temporali intermedie Tissate nell”apposito

programma dei Hlavori, 1In proporzione ai Blavori non ancora

eseguiti. Al sensi dell’art. 145 del D.P.R. 207/2010, 1la

misura complessiva della penale non potra superare il

10%=(diecipercento) pena la facolta, per la stazione

appaltante, di risolvere il contratto in danno

dell’appaltatore. Nel caso di penali comminate per ritardo

nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo si

presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il

mancato rispetto del termine di ultimazione & da aggiungere
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alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione

in occasione del pagamento immediatamente successivo al

verificarsi del ritardo, salvo riesame iIn sede di conto

finale, previa richiesta dell’appaltatore. L’applicazione di

penalita non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o

ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei

ritardi imputabili all’appaltatore.

Art. 17) Provvedimenti in caso di fallimento

In caso di fallimento dell’appaltatore, I’Amministrazione si

avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri

interessi, della procedura prevista dall”’art. 140 del D. Lgs.

163706 e s.m.i..

Art. 18) Tracciabilita dei flussi finanziari

L”appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei

flussi TfTinanziari di cui all’art.3 della legge 13.08.2010,

n.136 e succ.modifiche. Tutti 1 movimenti finanziari relativi

ai  lavori oggetto del presente appalto dovranno essere

registrati su conti correnti, accesi presso Banche o la

societa Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via

esclusiva. Salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3 della

L. 1370872010 n. 136, i1 movimenti Ffinanziari devono essere

effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico

bancario o postale. L’appaltatore si impegha a dare immediata

comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura -
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ufficio territoriale del Governo della provincia di Gorizia —

della notizia dell’inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita

finanziaria. L’appaltatore avra [1’obbligo di indicare il

codice unico di progetto (CUP), n. e
il codice identificativo di gara (CIG)
n. in ciascun bonifico bancario o

postale relativo a transazioni Tfinanziarie pertinenti

all’appalto ad oggetto. Dovra essere data comunicazione delle

generalita e dei codici Tiscali delle persone autorizzate

dall’appaltatore a riscuotere, ricevere quietanzare le somme

ricevute in conto o saldo oggetto del presente appalto. Si fa

espresso rinvio all’art. 6 della L. 13/08/2010 n. 136 merito

alle sanzioni applicabili in caso di violazione degli in

obblighi suindicati

Art. 19) Spese di contratto, Iimposte, tasse e trattamento

fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti

(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale

carico dell"appaltatore, intendendosi qui  espressamente

richiamato l1"art. 8 del capitolato generale d"appalto. Ai

sensi dell"art. 10 del capitolato generale d"appalto approvato

con D.P.G.R. 05.06.03 n. 0166/Pres., sono, altresi, a carico

dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del Ilavoro, dal giorno della
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consegha a quello della data di emissione del collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Ai fini

fiscali si dichiara che 1 lavori di cui al presente contratto

sono soggetti all"imposta sul valore aggiunto, per cui si

richiede la registrazione in misura Tfissa ai sensi

dell"articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L"imposta

sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della

stazione appaltante.

Art. 20) Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in

particolare la L.R. 14/2000, il regolamento approvato con

D.P.G.R. 05.06.03 n. 0165/Pres., 1l capitolato generale

d"appalto approvato con D.P.G.R. 05.06.03 n. 0166/Pres., e,

per quanto non espressamente definito dalla suddetta normativa

regionale, il D.Lgs 163/2006, e successive modifiche e

integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010,

n. 207 ed il capitolato generale d"appalto di cui al D.M.

19.4.2000, n. 145 ed il Capitolato Speciale d’Appalto.

Turriaco, ........

Per 1l Comune:

ing. Giovanni Roda

Per I’impresa:
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