



REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI GORIZIA
COMUNE DI TURRIACO

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
DEL CENTRO URBANO:
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA MARCONI

PROGETTISTA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

dott. ing. Giovanni Rodà
dott. ing. Giovanni Rodà

COLLABORATORI:
INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

geom. Rolando Fabbi
Susanna Colovatti
ing. Claudio Stivella

APPROVAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

SCALA:

SCHEMA DI CONTRATTO

DATA:

marzo 2011

REV:

1

COD:

nome file:
ref:

TAV. R.7

COMUNE DI TURRIACO

PROVINCIA DI GORIZIA

N.

CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL

CENTRO URBANO. CIG..... - CUP.....

Tra l'ing. **Giovanni Rodà** nato a Reggio Calabria il 05 agosto

1968, C.F.: RDOGNN68M05H224I, in qualità di Responsabile del

Servizio Tecnico del Comune di Turriaco, codice fiscale

00122480312, il quale dichiara di agire in nome, per conto e

nell'interesse esclusivo del Comune che rappresenta, ai sensi

e per gli effetti dell'art.107, 3° comma, lett. c) del D.Lgs

267/2000 e del Decreto sindacale n. 6 di data 28.12.2010 ed il

sig. nato a il - codice fiscale

..... in qualità di per l'impresa con

sede a- P.IVA, (se ATI costituita allegare

contratto - se ATI da costituire, indicare mandatario e

mandanti) il quale dichiara di agire in nome, per conto e

nell'interesse esclusivo dell' impresa / ATI

PREMESSO

- che con deliberazione giuntale n. delè stato

approvato il progetto esecutivo dei lavori di

"Riqualificazione del Centro Urbano";

- che con determinazione n., delè stato dato

avvio alla procedura per la gara d'appalto per la

realizzazione dei lavori in questione;

- che il progetto prevede un importo lavori a base di gara

pari a complessivi €, di cui € per oneri per

la sicurezza stimati dalla stazione appaltante e non soggetti

a ribasso, al netto dell'IVA, ai sensi di legge;

- che con determinazione n. del è stata

autorizzata la consegna anticipata dei lavori in oggetto, ai

sensi dell'art.129, comma 1 del Regolamento Generale n. 554/99

e dell'art. 78 del Regolamento alla L.R. 14/2002,

all'impresa/ATI con le riserve di legge e nelle more

dell'approvazione della determinazione di aggiudicazione

definitiva a favore della costituenda impresa;

- che con determinazione n. dell' è stato

affidato definitivamente l'appalto lavori alla

- - che con nota prot. n..... di dat a----- è stata

inviata ai controinteressati la comunicazione di cui all'art.

11, comma 10, e all'art.79, comma 5 del D.Lgs 163/2006;

- che occorre provvedere alla stipulazione del contratto

d'appalto con l'impresa..... Aggiudicataria dei lavori;

- che, ai sensi dell'art. 55, comma 3 del Regolamento di

cui al DPGR 0165/Pres, il Responsabile Unico del Procedimento,

in contraddittorio con l'appaltatore, ha dato atto del

permanere delle condizioni che hanno consentito l'immediata

esecuzione dei lavori senza alcuna contestazione né eccezione

da parte dell'appaltatore stesso;

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto

segue:

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | Art 1) Oggetto del contratto | |
| | Il Comune di Turriaco, come sopra rappresentato, in virtù | |
| | degli atti in premessa citati, affida all' <i>impresa</i> (ATI | |
| | <i>indicare mandatario e mandanti</i>) che, a mezzo del sopraindicato | |
| | mandatario accetta, senza riserva alcuna, l'appalto per i | |
| | lavori di RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO, come da offerta | |
| | presentata in sede di gara e allegata al presente atto Sub...). | |
| | L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le | |
| | provviste e quanto altro necessario per dare i lavori | |
| | completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal | |
| | presente contratto. Capitolato Speciale d'appalto e sulla | |
| | scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e | |
| | quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi | |
| | elaborati tecnici che l'appaltatore dichiara espressamente di | |
| | conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono | |
| | integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi | |
| | contraria eccezione. L'appaltatore prende atto che | |
| | l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della | |
| | vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte | |
| | Art. 2) Documenti che fanno parte del contratto | |
| | Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché | |
| | formalmente non allegati al medesimo, i seguenti documenti: | |
| | a) il capitolato speciale d'appalto; | |
| | b) il Capitolato Generale d'Appalto | |
| | c) l'Elenco prezzi | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | d) il cronoprogramma | |
| | e) il Piano sicurezza e coordinamento | |
| | c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi | |
| | compresi i particolari costruttivi, i progetti degli impianti, | |
| | le relative relazioni; | |
| | d) il piano di sicurezza avente le caratteristiche del piano | |
| | operativo di cui all'art. 131 del D.Lgs 163/2006 e del piano | |
| | di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008; | |
| | Tutti i documenti che fanno parte del contratto, ancorché non | |
| | materialmente allegati, sono sottoscritti in calce | |
| | dall'impresa per piena conoscenza. Sono contrattualmente | |
| | vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in | |
| | materia di lavori pubblici. E' estraneo al contratto, e non ne | |
| | costituisce in alcun modo riferimento negoziale, il computo | |
| | metrico estimativo allegato al progetto. Sono altresì estranei | |
| | al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento | |
| | negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli | |
| | atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole | |
| | lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, se non | |
| | limitatamente a quanto previsto dall'articolo del | |
| | presente contratto. | |
| | Art. 3) Corrispettivo del contratto | |
| | L'appalto viene assunto con il ribasso del%=(.....). Il | |
| | corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto | |
| | adempimento dell'appalto, è fissato in complessivi € | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| |+ € per oneri per la sicurezza + IVA in | |
| | misura di legge. | |
| | Essendo il contratto stipulato "a corpo" e "a misura", ai | |
| | sensi dell'art. 53, 4° c., D.Lgs 163/2006, per le prestazioni | |
| | "a corpo", il prezzo convenuto non può essere modificato sulla | |
| | base della verifica delle quantità o delle qualità della | |
| | prestazione; per le prestazioni "a misura", il prezzo | |
| | convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la | |
| | quantità effettiva della prestazione. Ai sensi dell'art. 133 | |
| | del D.Lgs 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni, è | |
| | esclusa la revisione dei prezzi e non trova applicazione | |
| | l'articolo 1664, 1° c., del codice civile. Non hanno alcuna | |
| | efficacia negoziale le quantità indicate dalla stazione | |
| | appaltante negli atti progettuali e nella "lista delle | |
| | lavorazioni" previste per l'esecuzione dell'opera, ancorché | |
| | rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo | |
| | esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica | |
| | preventiva della completezza e della congruità delle voci e | |
| | delle quantità indicate dalla stessa Amministrazione, e la | |
| | formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie | |
| | valutazioni qualitative e quantitative assumendone i rischi. | |
| | Art. 4) Subappalto | |
| | Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa | |
| | autorizzazione della stazione appaltante, e nel rispetto | |
| | dell'articolo 118 della D.Lgs 163/2006, e successive modifiche | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | ed integrazioni, i lavori che l'appaltatore abbia | |
| | eventualmente indicato a tale scopo in sede di offerta possono | |
| | essere subappaltati nella misura, alle condizioni, con i | |
| | limiti e le modalità previste dall' art. 118 e dal capitolato | |
| | speciale d'appalto. L'Amministrazione stabilisce che l'impresa | |
| | affidataria provvederà direttamente al pagamento dei | |
| | subappaltatori a norma del comma 3 dell'art.118 del d.Lgs | |
| | 163/2006, salvo esigenze particolari accertate in corso | |
| | d'opera, nel qual caso, potrà venir disposta la liquidazione | |
| | diretta al subappaltatore. E' fatto obbligo all'Appaltatore di | |
| | comunicare tempestivamente all'Amministrazione, per tutti i | |
| | sub-contratti, il nome dei sub-contraente, l'importo del sub- | |
| | contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati | |
| | nonché le date di inizio e fine rapporto di sub-contratto | |
| | anche ai fini della verifica della regolarità contributiva. In | |
| | difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, | |
| | ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere | |
| | sarà integralmente addebitabile all'Appaltatore. I contratti | |
| | di subappalto dovranno rispettare, a pena d'inammissibilità | |
| | cui al D.Lgs. n. 231/2002 recante l'"Attuazione della | |
| | <i>Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi nel</i> | |
| | <i>pagamento delle transazioni commerciali".</i> In caso di | |
| | subappalto, oltre all'appaltatore, anche il subappaltatore si | |
| | assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di | |
| | alla L. 13/08/2010 n. 136. | |
| | | |

Art. 5) Liquidazione dei corrispettivi

Ai sensi e per gli effetti della direttiva comunitaria 2000/35 si precisa che i pagamenti relativi al presente contratto di appalto verranno effettuati entro 30=(trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura con versamento presso l'Istituto bancario comunicato dalla ditta con esonero, per l'Amministrazione pagante, da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai suddetti pagamenti.

Art. 6) Pagamenti in acconto, a saldo ed eventuali ritardi

Non è dovuta alcuna anticipazione. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro 50.000,00=(cinquantamila/00), al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 7, 2° c. del capitolato generale approvato con D.P.G.R. 05.06.03 n. 0166/Pres. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al 1° comma. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° c. del codice

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | civile. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante | |
| | all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata | |
| | di saldo, entro 90=(novanta) giorni dall'emissione del | |
| | certificato di regolare esecuzione. In caso di ritardo nella | |
| | emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa | |
| | relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel | |
| | capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli | |
| | interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità | |
| | ed i termini di cui all'art. 14 del capitolato generale | |
| | approvato con D.P.G.R. 05.06.03 n. 0166/Pres. Trascorsi i | |
| | termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate | |
| | di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso | |
| | il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto | |
| | dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di | |
| | agire, per quanto previsto all'art. 133 del D.Lgs 163/2006, e | |
| | successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo | |
| | 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora | |
| | della stazione appaltante e trascorsi 60=(sessanta) giorni | |
| | dalla medesima, di promuovere il giudizio per la dichiarazione | |
| | di risoluzione del contratto. | |
| | Art. 7) Cauzione definitiva | |
| | La cauzione di cui all'art. 32 dell'allegato Capitolato | |
| | Speciale d'Appalto viene fissata in Euro=(.....). In | |
| | luogo del suddetto deposito cauzionale l'impresa ha prodotto | |
| | la polizza fidejussoria assicurativa n. di data | |
| | | |

rilasciata da Agenzia di conservata in atti. La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione. **[eventuale: La cauzione è ridotta del 50% in quanto l'Impresa/ATI è in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.]**A La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'opera.

Art. 8) Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs 163/2006 e degli artt. 103 e ss. del D.P.R. 554/1999, l'Appaltatore ha prodotto la polizza n. _____ emessa da _____ - Agenzia di _____ -in data _____, conservata in atti, quale garanzia per tutti i rischi di esecuzione, a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori, per un massimale di € _____-.La medesima polizza assicurerà, inoltre, la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di €.....

Art. 9) Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori

I lavori sono consegnati e iniziati entro il Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni=(.....) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e comunque non oltre Nel termine contrattuale è computata una quota pari al 10 % per andamento climatico sfavorevole. Il direttore tecnico del cantiere deve essere un tecnico qualificato(ingegnere od architetto, ovvero geometra o perito industriale, in dipendenza dell'importanza dei lavori e nell'ambito delle rispettive competenze) ed il nominativo deve essere comunicato per iscritto alla stazione appaltante all'atto della consegna dei lavori. A tale tecnico competono tutte le responsabilità civili e penali che potrebbero derivare dalla conduzione tecnica e amministrativa dei lavori per conto dell'Appaltatore. L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore l'intervento immediato (entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, formulata con ordine di servizio e fatta pervenire anche a mezzo fax) nei casi di somma urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico servizio, ovvero la produzione di ingenti danni. Qualora l'appaltatore non intervenga nei tempi di cui sopra, per ogni giorno di ritardo, verrà applicata la penale di cui all'art. 14, comma 1 del presente contratto. Nel

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli | |
| | Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute | |
| | sui luoghi di lavoro; | |
| | - l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore | |
| | ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere d | |
| | fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano | |
| | ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati | |
| | da questa; | |
| | - il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, | |
| | di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; | |
| | - la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna | |
| | degli stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre | |
| | eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub | |
| | affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a | |
| | carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale | |
| | dipendente. | |
| | Art. 11) Responsabilità verso terzi | |
| | L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e | |
| | cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di | |
| | sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a | |
| | terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle | |
| | attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni | |
| | responsabilità al riguardo. | |
| | Art. 12) Programma di controlli e verifiche | |
| | A decorrere dalla consegna anticipata dell'opera prende avvio | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | l periodo di 12 mesi per l'espletamento delle attività di | |
| | controllo e verifica sull'opera e le sue componenti, da | |
| | espletarsi secondo le modalità e con la frequenza stabilita | |
| | nei vari elaborati progettuali. Semestralmente dovrà essere | |
| | consegnata al RUP una relazione sulle attività svolte, | |
| | suddivisa in schede riferite alle singole parti dell'opera, | |
| | datate e sottoscritte dall'esecutore dei controlli e dal | |
| | legale rappresentante della ditta appaltatrice. | |
| | Art. 13) Controversie | |
| | Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di | |
| | qualsiasi importo, il responsabile unico del procedimento | |
| | acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore | |
| | dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito | |
| | l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta | |
| | giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta | |
| | motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante | |
| | delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni. | |
| | Comunque, il relativo procedimento segue la disciplina | |
| | indicata all'art. 35 della L.R. 14/2000. Con la sottoscrizione | |
| | dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la | |
| | materia del contendere. Tutte le controversie derivanti | |
| | dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al | |
| | mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al 1° | |
| | comma, saranno deferite alla cognizione della competente | |
| | Autorità Giurisdizionale Ordinaria. | |
| | | |

Art. 14) Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto

nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del D.Lgs 12.4.2006

n. 163 e 153 del D.P.R. 207/2010 nonché nelle seguenti

ipotesi:

- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori

riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione, avuto riguardo

all'importanza della prestazione inadempiuta nell'ambito

dell'appalto;

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale,

nell'esecuzione dei lavori;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla

prevenzione degli infortuni, l'igiene e la salute sul lavoro e

le assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa

fattispecie, la risoluzione interverrà ad avvenuto esaurimento

del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima

in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida

dalla stazione appaltante;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in

misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei

termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato

un ritardo di giorni 60=(sessanta) naturali e consecutivi

rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti

imputabili all'appaltatore;

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | soltanto per ritardo nella consegna dei lavori imputabile a | |
| | fatti o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'art. 153 | |
| | del D.P.R. 207/2010. | |
| | Art. 16) Penali | |
| | Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per | |
| | l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo | |
| | di ritardo nell'ultimazione dei lavori di realizzazione | |
| | dell'opera o per le scadenze fissate nel programma temporale | |
| | dei lavori, è applicata una penale pari allo | |
| | 0,5%(zerovirgolacinquepermille) dell'importo contrattuale (al | |
| | lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'I.V.A.). La | |
| | penale, con l'applicazione della stessa quota percentuale di | |
| | cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di | |
| | ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori | |
| | seguito un verbale di sospensione e nel mancato rispetto | |
| | delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito | |
| | programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora | |
| | eseguiti. Ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010, la | |
| | misura complessiva della penale non potrà superare il | |
| | 10%=(diecipercento) pena la facoltà, per la stazione | |
| | appaltante, di risolvere il contratto in danno | |
| | dell'appaltatore. Nel caso di penali comminate per ritardo | |
| | nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo si | |
| | presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il | |
| | mancato rispetto del termine di ultimazione è da aggiungere | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie. | |
| | Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione | |
| | in occasione del pagamento immediatamente successivo al | |
| | verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto | |
| | finale, previa richiesta dell'appaltatore. L'applicazione di | |
| | penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o | |
| | ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei | |
| | ritardi imputabili all'appaltatore. | |
| | Art. 17) Provvedimenti in caso di fallimento | |
| | In caso di fallimento dell'appaltatore, l'Amministrazione si | |
| | avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri | |
| | interessi, della procedura prevista dall'art. 140 del D. Lgs. | |
| | 163/06 e s.m.i.. | |
| | Art. 18) Tracciabilità dei flussi finanziari | |
| | L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei | |
| | flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13.08.2010, | |
| | n.136 e succ.modifiche. Tutti i movimenti finanziari relativi | |
| | ai lavori oggetto del presente appalto dovranno essere | |
| | registrati su conti correnti, accesi presso Banche o la | |
| | società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via | |
| | esclusiva. Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della | |
| | L. 13/08/2010 n. 136, i movimenti finanziari devono essere | |
| | effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico | |
| | bancario o postale. L'appaltatore si impegna a dare immediata | |
| | comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - | |
| | | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | consegna a quello della data di emissione del collaudo | |
| | provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Ai fini | |
| | fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto | |
| | sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si | |
| | richiede la registrazione in misura fissa ai sensi | |
| | dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta | |
| | sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della | |
| | stazione appaltante. | |
| | Art. 20) Richiamo alle norme legislative e regolamentari | |
| | Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme | |
| | legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in | |
| | particolare la L.R. 14/2000, il regolamento approvato con | |
| | D.P.G.R. 05.06.03 n. 0165/Pres., il capitolato generale | |
| | d'appalto approvato con D.P.G.R. 05.06.03 n. 0166/Pres., e, | |
| | per quanto non espressamente definito dalla suddetta normativa | |
| | regionale, il D.Lgs 163/2006, e successive modifiche e | |
| | integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010, | |
| | n. 207 ed il capitolato generale d'appalto di cui al D.M. | |
| | 19.4.2000, n. 145 ed il Capitolato Speciale d'Appalto. | |
| | Turriaco, | |
| | Per il Comune: | |
| | ing. Giovanni Rodà | |
| | Per l'impresa: | |
| | | |
| | | |
| | | |