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RELAZIONE TECNICA

Premessa

Il progetto allegato riguarda la riqualificazione energetica della sede comunale. I lavori consistono
nella sostituzione del generatore di calore esistente con generatore di calore a gas a condensazione
e nella sostituzione dell'impianto di climatizzazione estivo con impianto in pompa di calore ad

espansione diretta. Verranno inoltre sostituiti alcuni ventilconvettori con radiatori tubolari.

Descrizione lavori

I lavori previsti consistono quindi nella sostituzione del generatore di calore con generatore di
calore a gas a condesazione. Si ¢ optato per un generatore a basamento in modo tale da ridurre al
solo controintubaggio del camino le modifiche dello stesso. Il nuovo generatore verra collegato
all'impianto esistente tramite scambiatore di calore a piastre per salvaguardare il generatore stesso.
I1 locale centrale termica risulta adeguato per l'attuale generatore di calore da 256kW, sara quindi
adeguato anche per il nuovo generatore da 114kW.

Negli ambienti maggiormente utilizzati verranno sostituiti i ventilconvettori con radiatori tubolari
in acciaio. Sui radiatori esistenti nell'edificio sono gia presenti le valvole termostatiche, dove
mancanti verranno installate. Nelle stanze dove sono presenti ventilconvettori sono presenti
termostati ambiente per la regolazione della temperatura della stanza stessa.

Il generatore di calore sara controllato da centralina climatica per la gestione della temperatura di
mandata in base alla temperatura esterna.

Per massimizzare l'autoconsumo di quanto prodotto dall'impianto fotovoltaico installato in
copertura, verra sostituito l'impianto di climatizzazione esistente con impianto di climatizzazione
in pompa di calore in modo tale da utilizzare lo stesso impianto anche per la climatizzazione
invernale degli ambienti in parallelo all'impianto idronico.

Le unita esterne verranno installate in copertura dove attualmente sono installate le unita esterne
degli impianti di climatizzazione esistenti. Per scelta della committenza, le unita interne saranno
unita interne a parete e quindi sicuramente efficienti per il raffrescamento mentre potranno
presentare problematiche di stratificazione nel funzionamento in riscaldamento. La distribuzione
del gas refrigerante, dei collegamenti elettrici di comando e controllo sara realizzata entro le
canaline esistenti in soffita dell'edificio e a parete dei locali. Gli impianti verranno collegati alle
reti di scarico condensa esistenti. Gli impianti saranno dotati di apparecchiature di controllo con
telecomando in ogni locale.

Da calcolo di Legge 10 allegato e anche da calcolo dinamico effettuato secondo la UNI EN ISO
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52016 sulla temperatura operante, si ha un fabbisogno massimo di 118 kW. Il nuovo generatore a

gas installato sara da 114kW a cui si affiancheranno gli impianti in pompa di calore multisplit per

una potenza a -5°C di 31,96kW.

Verra inoltre rifatto 1'impianto elettrico di centrale, verra sostituito il quadroelettrico e saranno

ricablate le apparecchiature presenti.

Fattibilita amministrativa e tecnica, finanziamento dell'opera.

Dal punto di vista tecnico, analizzate le condizioni del luogo di esecuzione dei lavori, degli

ambienti dell'edificio, delle reti tecnologiche presenti il progetto risulta pienamente fattibile.

Quadro economico di spesa

A. Importo lavori compresi oneri per la sicurezza

Al —Lavori € 59.867,63
A2 — Di cui oneri sicurezza compresi € 1.968,35
TOTALE LAVORI ED ONERI SICUREZZA € 59.867,63

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1 IVA 22% su A € 13.170,88
B2 Spese tecniche per direzione lavori € 4.884,88
B3 Incentivo funzioni tecniche €1.97,35
BS5 Oneri spese istruttoria enti/spese di gara ANAC € 30,00
B6 Imprevisti e arrotondamenti € 849,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €20.132,37
TOTALE GENERALE PROGETTO € 80.000,00

Allegato cronoprogramma

Il progettista
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Giorni

LAVORI DURATA 11| 12 13
smontaggio impianti split 3

demolizione centrale termica 4

installazione impianto in pdc 21

realizzazione centrale termica 7

impianto elettrico centrale 2

awvio impianti 2

LAVORI DURATA 24, 25| 26| 27 28 29 30
smontaggio impianti split 3

demolizione centrale termica 4

installazione impianto in pdc 21 _
realizzazione centrale termica 7

impianto elettrico centrale 2

avvio impianti 2 -
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