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RELAZIONE TECNICA

Premessa

Il progetto allegato riguarda la riqualificazione energetica della sede comunale. I lavori consistono

nella sostituzione del generatore di calore esistente con generatore di calore a gas a condensazione

e nella sostituzione dell'impianto di climatizzazione estivo con impianto in pompa di calore ad

espansione diretta. Verranno inoltre sostituiti alcuni ventilconvettori con radiatori tubolari.

Descrizione lavori

I lavori  previsti  consistono quindi nella sostituzione del generatore di calore con generatore di

calore a gas a condesazione. Si è optato per un generatore a basamento in modo tale da ridurre al

solo controintubaggio del camino le modifiche dello stesso. Il nuovo generatore verrà collegato

all'impianto esistente tramite scambiatore di calore a piastre per salvaguardare il generatore stesso.

Il locale centrale termica risulta adeguato per l'attuale generatore di calore da 256kW, sarà quindi

adeguato anche per il nuovo generatore da 114kW.

Negli ambienti maggiormente utilizzati verranno sostituiti i ventilconvettori con radiatori tubolari

in  acciaio.  Sui  radiatori  esistenti  nell'edificio  sono già  presenti  le  valvole  termostatiche,  dove

mancanti  verranno  installate.  Nelle  stanze  dove  sono  presenti  ventilconvettori  sono  presenti

termostati ambiente per la regolazione della temperatura della stanza stessa.

Il generatore di calore sarà controllato da centralina climatica per la gestione della temperatura di

mandata in base alla temperatura esterna.

Per  massimizzare  l'autoconsumo  di  quanto  prodotto  dall'impianto  fotovoltaico  installato  in

copertura, verrà sostituito l'impianto di climatizzazione esistente con impianto di climatizzazione

in pompa di calore in modo tale da utilizzare lo stesso impianto anche per la climatizzazione

invernale degli ambienti in parallelo all'impianto idronico.

Le unità esterne verranno installate in copertura dove attualmente sono installate le unità esterne

degli impianti di climatizzazione esistenti. Per scelta della committenza, le unità interne saranno

unità  interne  a  parete  e  quindi  sicuramente  efficienti  per  il  raffrescamento  mentre  potranno

presentare problematiche di stratificazione nel funzionamento in riscaldamento. La distribuzione

del  gas  refrigerante,  dei  collegamenti  elettrici  di  comando  e  controllo  sarà  realizzata  entro  le

canaline esistenti in soffita dell'edificio e a parete dei locali. Gli impianti verranno collegati alle

reti di scarico condensa esistenti. Gli impianti saranno dotati di apparecchiature di controllo con

telecomando in ogni locale.

Da calcolo di Legge 10 allegato e anche da calcolo dinamico effettuato secondo la UNI EN ISO
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52016 sulla temperatura operante, si ha un fabbisogno massimo di 118 kW. Il nuovo generatore a

gas installato sarà da 114kW a cui si affiancheranno gli impianti in pompa di calore multisplit per

una potenza a -5°C di 31,96kW.

Verrà inoltre rifatto l'impianto elettrico di centrale, verrà sostituito il  quadroelettrico e saranno

ricablate le apparecchiature presenti.

Fattibilità amministrativa e tecnica, finanziamento dell'opera.

Dal  punto  di  vista  tecnico,  analizzate  le  condizioni  del  luogo  di  esecuzione  dei  lavori,  degli

ambienti dell'edificio, delle reti tecnologiche presenti il progetto risulta pienamente fattibile.

Quadro economico di spesa 

A. Importo lavori compresi oneri per la sicurezza

A1 – Lavori € 59.867,63
A2 – Di cui oneri sicurezza compresi € 1.968,35
TOTALE LAVORI ED ONERI SICUREZZA € 59.867,63

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione

B1 IVA 22% su A € 13.170,88
B2 Spese tecniche per direzione lavori € 4.884,88
B3 Incentivo funzioni tecniche € 1.97,35
B5 Oneri spese istruttoria enti/spese di gara ANAC € 30,00
B6 Imprevisti e arrotondamenti € 849,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 20.132,37

TOTALE GENERALE PROGETTO € 80.000,00 

Allegato cronoprogramma

Il progettista
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Giorni
LAVORI DURATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
smontaggio impianti split 3
demolizione centrale termica 4
installazione impianto in pdc 21
realizzazione centrale termica 7
impianto elettrico centrale 2
avvio impianti 2

LAVORI DURATA 24 25 26 27 28 29 30
smontaggio impianti split 3
demolizione centrale termica 4
installazione impianto in pdc 21
realizzazione centrale termica 7
impianto elettrico centrale 2
avvio impianti 2
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