

# PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Comune di Turriaco

Provincia di Gorizia

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE  
COMUNALE

C.I.G.: Z6727D97D8

COMMITTENTE: Comune di Turriaco

## INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

(Art. 39, d.P.R. 207/10)

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	
Manodopera sui lavori al netto della sicurezza	
Oneri della sicurezza	
Somme a disposizione dell'amministrazione	
<b>Costo complessivo dell'opera</b>	

Cormòns, li 22/07/2019

Il Progettista:  
Ing. Dennis Tandin

---

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
7	LM smontvent	LM LAVORI A MISURA Altro SMONTAGGIO VENTILCONVERTORI	a corpo	5,00	€ 63,06	€ 315,30	€ 56,75	€ 283,75	89,99%
9	56.5.QX1.01	VALVOLE TERMOSTATICHE IN OTTONE PER RADIATORI CON SENSORE INCORPORATO							
10	56.5.QX1.01.A	Diametro 3/8"	cad	10,00	€ 42,75	€ 427,50	€ 10,85	€ 108,50	25,38%
	56.5.QX1.10	DETENTORI DI REGOLAZIONE IN OTTONE PER RADIATORI							
11	56.5.QX1.10.A	Diametro 3/8"	cad	5,00	€ 14,95	€ 74,75	€ 4,34	€ 21,70	29,03%
	56.5.QX1.20	VALVOLINA MANUALE DI SFIATO PER RADIATORI							
12	56.5.QX1.20.A	Diametro 1/8"	cad	5,00	€ 4,46	€ 22,30	€ 2,17	€ 10,85	48,65%
13	58.1.IN5.01	ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (COEFFICIENTE "0,3")							
	58.1.IN5.01.C	Per tubazioni DN 25	m	15,00	€ 3,92	€ 58,80	€ 1,95	€ 29,25	49,74%
14	58.1.IN5.01	ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (COEFFICIENTE "0,3")							
	58.1.IN5.01.E	Per tubazioni DN 40	m	35,00	€ 5,21	€ 182,35	€ 2,17	€ 75,95	41,65%
	58.1.IN5.01	ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (COEFFICIENTE "0,3") A Riportare:				€ 1.081,00		€ 530,00	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
15	58.1.IN5.01.H	Riporto: Per tubazioni DN 80	m	12,00	€ 12,68	€ 1.081,00		€ 530,00	20,50%
	58.1.IN5.01	ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (COEFFICIENT E "0,3")				€ 152,16	€ 2,60	€ 31,20	
16	58.1.IN5.01.I	Per tubazioni DN 100	m	3,00	€ 18,12	€ 54,36	€ 3,25	€ 9,75	17,94%
	58.1.IN6.01	RIVESTIMENT O DELLA COIBENTAZIO NE DELLE TUBAZIONI IN FOGLI DI PVC				€ 101,52	€ 10,19	€ 61,14	
8	56.5.QH2.01	RADIATORI A COLONNA IN ACCIAIO	W	12.500,00	€ 0,28	€ 3.500,00	€ 0,01	€ 125,00	3,57%
		Sommano				€ 4.889,04		€ 757,09	15,49%
		Riepilogo Altro				€ 4.889,04		€ 757,09	15,49%
		Sommano LM <b>LAVORI A MISURA</b>				€ 4.889,04		€ 757,09	15,49%
1	LC	<b>LC LAVORI A CORPO</b>							
	smontclima	Altro SMONTAGGIO CLIMATIZZAT ORI ESISTENTI							
2	smont	SMONTAGGIO APPARECCHIA TURE CENTRALE TERMICA	a corpo	3,00	€ 326,48	€ 979,44	€ 293,83	€ 881,49	90,00%
4	ele	IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA NUOVA CENTRALE TERMICA	a corpo	1,00	€ 920,41	€ 920,41	€ 828,37	€ 828,37	90,00%
5	multisplit5	IMPIANTO MULTISPLIT5	a corpo	2,00	€ 9.125,46	€ 18.250,92	€ 1.460,07	€ 2.920,14	16,00%
6	multisplit4	IMPIANTO MULTISPLIT4	a corpo	1,00	€ 7.487,63	€ 7.487,63	€ 1.198,02	€ 1.198,02	16,00%
		A Riportare:				€ 29.423,06		€ 6.131,41	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
3	CT	Riporto: REALIZZAZIONE DI CENTRALE TERMICA	a corpo	1,00	€ 25.555,53	€ 29.423,06		€ 6.131,41	
		Sommano				€ 25.555,53	€ 1.788,89	€ 1.788,89	7,00%
		Riepilogo				€ 54.978,59		€ 7.920,30	14,41%
		Altro				€ 54.978,59		€ 7.920,30	14,41%
		Sommano LC				€ 54.978,59		€ 7.920,30	14,41%
	LM	LM LAVORI A MISURA				€ 4.889,04		€ 757,09	15,49%
	LC	LC LAVORI A CORPO				€ 54.978,59		€ 7.920,30	14,41%
		Sommano				€ 59.867,63		€ 8.677,39	14,49%