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COMPUTO METRICO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
LM LAVORI A MISURA
7 smontvent SMONTAGGIO VENTILCONVETTORI
5,00
Sommano smontvent a
corpo 5,00 63,06 315,30
8 56.5.QH2.01|RADIATORI A  COLONNA IN
ACCIAIO
12.500,00
Sommano 56.5.QH2.01 W 12.500,00 0,28 3.500,00
9 56.5.0X1.01|VALVOLE TERMOSTATICHE IN
OTTONE PER RADIATORI CON
SENSORE INCORPORATO
56.5.QX1.0LA | Diametro 3/8"
10,00
Sommano 56.5.0X1.01.A cad 10,00 42,75 427,50
10 |56.5.QX1.10|DETENTORI DI REGOLAZIONE IN
OTTONE PER RADIATORI
56.5.QX1.10.A | Diametro 3/8"
5,00
Sommano 56.5.Q0X1.10.A cad 5,00 14,95 74,75
11 |56.5.Q0X1.20|VALVOLINA MANUALE DI SFIATO
PER RADIATORI
56.5.Q0X1.20.A | Diametro 1/8"
5,00
Sommano 56.5.0X1.20.A cad 5,00 4,46 22,30
12 |58.1.IN5.01 |[ISOLAMENTO DI TUBAZIONI
CALDE CON MANICOTTI DI
ELASTOMERO (COEFFICIENTE "0,3")
58.1IN5.01.C  |Per tubazioni DN 25
15,00
Sommano 58.1.IN5.01.C m 15,00 3,92 58,80
13 |58.1.IN5.01 |ISOLAMENTO DI TUBAZIONI
CALDE CON MANICOTTI DI
ELASTOMERO (COEFFICIENTE "0,3")
58.1IN5.01.E | Per tubazioni DN 40
35,00
Sommano 58.1.IN5.01.E m 35,00 521 182,35
14 |58.1.IN5.01 |ISOLAMENTO DI TUBAZIONI
CALDE CON MANICOTTI DI
ELASTOMERO (COEFFICIENTE "0,3")
58.1.IN5.0L.H |Per tubazioni DN 80
12,00
A Riportare: 12,00 4.581,00
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COMPUTO METRICO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 12,00 4.,581,00
Sommano 58.1.IN5.01.H m 12,00 |€ 12,68 152,16
15 |58.1.IN5.01 |[ISOLAMENTO DI TUBAZIONI
CALDE CON MANICOTTI DI
ELASTOMERO (COEFFICIENTE "0,3")
58.1IN5.01.I | Per tubazioni DN 100
3,00
Sommano 58.1.IN5.01.1 m 3,00 € 18,12 54,36
16 |58.1.IN6.01 |RIVESTIMENTO DELLA
COIBENTAZIONE DELLE
TUBAZIONI IN FOGLI DI PVC
6,00
Sommano 58.1.IN6.01 m2 6,00 € 16,92 101,52
Importo netto LAVORI A MISURA 4.889,04
LCLAVORI A CORPO
1 smontclima SMONTAGGIO CLIMATIZZATORI
ESISTENTI
multisplit uffici primo piamo 3,00
Sommano smontclima a
corpo 3,00 € 326,48 979,44
2 smont SMONTAGGIO APPARECCHIATURE
CENTRALE TERMICA
1,00
Sommano smont a
corpo 1,00 |€ 920,41 920,41
3 cr REALIZZAZIONE DI CENTRALE
TERMICA
1,00
Sommano CT a
corpo 1,00 |€ 25.555,53 25.555,53
4 e IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO
DELLA NUOVA CENTRALE
TERMICA
1,00
Sommano ele a
corpo 1,00 |€ 1.784,66 1.784,66
5 multisplit5 IMPIANTO MULTISPLIT5
2,00
Sommano multisplits a
corpo 2,00 € 9.125,46 18.250,92
6 multisplit4 IMPIANTO MULTISPLIT4
1,00
A Riportare: 1,00 47.490,96
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COMPUTO METRICO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 1,00 € 47.490,96
Sommano multisplit4 a
corpo 1,00 |€ 7.487,63 € 7.487,63
Importo netto LAVORI A CORPO € 54.978,59
Riepilogo
LM LAVORI A MISURA € 4.889,04
LCLAVORI A CORPO € 54.978,59
ImpC Sommano € 59.867,63
TOS Oneri dellasicurezza (Allegato XV § 4
D.Lgs. 81/08) € 0,00
IBA Importo soggetto a ribasso € 59.867,63
RC Ribasso contrattuale del ...% € 0,00
IN Importo netto dei lavori € 59.867,63
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COMPUTO METRICO

TOTALI PER CATEGORIA
CODICE DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO % %
CATEGORIE DI LAVORO | CATEGORIE MISURE LORDO NETTO CORPO
LM LAVORI A MISURA € 488904 € 4.889,04 |€ 4.889,04|€  4.889,04 8,17%
LC LAVORI A CORPO € 5497859 € 5497859 |€ 54.978,59|€ 54.978,59 91,83%
TOTALE € 59.867,63|€ 59.867,63 |€ 59.867,63|€ 59.867,63 100,00%
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Indice categorie

LM - LAVORI A MISURA
LC-LAVORI A CORPO
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